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1 UVOD 
 

 

Investitor bo v novo nastajajočem kompleksu Letališča Brnik zgradil novo razdelilno 

transformatorsko postajo RTP 110/20 kV Brnik, namesto obstoječega 20 kV stikališča, ki ne 

zadostuje več potrebam napajanja in širitve širšega ureditvenega območja letališča. Skladno 

s planom investitorja predložena DZR dokumentacija zajema 1. fazo izgradnje , ki v grobem 

obsega: 

- izgradnjo 20 kV dela stavbe RTP Brnik, 

--strojene in elektro inštalacije v stavbi, 

- zunanja ureditev.  

 

Razpisna dokumentacija pojasnjuje in opredeljuje pogoje Naročnika, ki jih mora Izvajalec 

izvesti s ciljem realizacije projekta v maksimalni kvaliteti in učinkovitosti. 

 

 

2 OBSEG STORITEV IN DEL 
 

Projekt bo izveden z oddajo projekta nosilcu izvedbe projekta- v nadaljevanju Izvajalec, ki bo 

sam ali s svojimi partnerji/podpogodbeniki izvedel projekt v predpisanem obsegu. 

 

Izvajalec mora opisati svojo projektno organizacijo za izvajanja del po pogodbi in priložiti 

organizacijsko shemo za izvajanja del z vpisanimi imeni vodilnih izvajalcev. Izmed vseh 

predvidenih izvajalcev mora biti določen glavni Izvajalec, ki je nepreklicno odgovoren za 

izvedbo projekta in je primarna in edina pisna komunikacija s Naročnikovimi pooblaščenim 

predstavnikom, razen če se pogodbeni stranki pismeno drugače ne dogovorita. Izvajalec 

imenuje odgovornega vodjo del, ki mora dnevno spremljati gradbišče. 

 

Pregledni obseg storitev in del je naslednji: 

• Pripravljalna dela, organizacija gradbišča, 

• Izvedba vseh predvidenih gradbenih in obrtniških del na predvideni stavbi komplet z 

dobavo vseh potrebnih materialov in sredstev za izvedbo del, 

• Izvedba vseh predvidenih strojniških notranjih inštalacij in elektriških notranjih 

inštalacijskih del na predvideni stavbi komplet z dobavo vseh potrebnih materialov in 

sredstev za izvedbo del, 

• Izvedba vseh predvidenih del na izvedbi ozemljitev in strelovoda na predvideni stavbi 

komplet z dobavo vseh potrebnih materialov in sredstev za izvedbo del, 

• Izvedba vseh predvidenih del na zunanji ureditvi komplet z dobavo vseh potrebnih 

materialov in sredstev za izvedbo del, 

• Priprava tehnične in dokazne dokumentacije in zaključno poročilo o zanesljivosti 

objekta. 

 

Podrobnejši obseg del je podan v naslednjih poglavjih in ponudbenem predračunu te razpisne 

dokumentacije. 

 

Aktivnosti in odgovornosti Izvajalca del v obsegu tega razpisa so: 
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• izvajanje del po obsegu razpisa, ob upoštevanju tehničnih predpisov, standardov in 

normativov, 

• splošno in podrobno načrtovanje vseh del v obsegu razpisa, 

• izdelava izjave o varnosti, 

• priprava gradbišč in deponij, delavniških prostorov z opremo, 

• zagotoviti dostopne poti do deponij, do mesta vgradnje, 

• osvetlitev in ogrevanje delovnih mest, 

• zagotoviti razvod električne energije do posameznih delovišč, 

• zagotoviti zadostno število delavcev oziroma izvajalcev in urediti vso ustrezno 

dokumentacijo, 

• montažno zavarovanje opreme, montažnih naprav in svojih delavcev, 

• razkladanje opreme,  razpakiranje opreme na gradbišču in skupaj z Naročnikom količinski 

in vizualni prevzem vsake dobave, 

• skladiščenje opreme v odprtem in zaprtem skladišču, skladno z navodili dobaviteljev 

opreme ter inštrukcijami Naročnika, 

• transport znotraj gradbišča (s tovornjaki, viličarji, mobilnimi dvigali), 

• vgrajevanje  materialov, naprav in opreme, katerih kakovost je dokumentirana z atesti ali 

certifikati kakovosti, 

• dobava materiala, 

• dobava montažnih odrov, opozorilnih znakov vseh vrst,  

• sodelovanje pri preizkušanju, 

• sodelovanje pri tehničnem pregledu, 

• sodelovanje pri prevzemu (če bo potrebno), 

• odstranitev delovišč in vzpostavitev prvotnega stanja zunaj okolice zunanje ureditve, 

• zagotoviti skladnost del s  terminskim planom, 

• zagotoviti kontrolo nad izvajanjem del, 

• izdelava poročil, vodenje gradbenega dnevnika in tehnične dokumentacije o izvedenih 

funkcijskih preizkusih, prevzemih aktih in ostale dokumentacije. 

• dokumentacija vseh sprememb, ki so nastale med deli in ki bodo osnova za izdelavo 

Projekta izvedenih del, 

• vse ostale dejavnosti potrebne za celotno izvedbo del v okviru te Pogodbe. 

 

Naročnik zahteva, da bodo vsa načrtovana Pogodbena dela potekala v skladu z generalnim 

terminskim planom.  

 

Izvajalec je dolžan skrbno proučiti razpisno dokumentacijo, predvideti vse zunanje pogoje, ki 

vplivajo na izvedbo projekta in jih ovrednotiti v količini, materialu in strojih, ki bodo potrebni za 

izvedbo. Naročnik zahteva od Izvajalca, da se s predhodnim ogledom lokacije objekta pred 

oddajo ponudbe seznani s stanjem in razmerami na lokaciji objekta.  

 

Vsi materiali, projekti, detajli, proizvodnja, preizkusi in izvedena dela morajo biti v skladu s 

podanimi zahtevami. Kakorkoli, ta razpisna dokumentacija ne omejuje izvajalca, da izvede vsa 

dela in dobave v obsegu, da zapolni obseg pogodbe v celoti. Nobena pomanjkljivost ali 

dvoumnost v podanih tekstih in risbah tehničnega dela ne odvezuje izvajalca, da dela izvede 

odgovorno v smislu prvovrstne izvedbe del. 
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Naročnik bo izbranemu izvajalcu predal dokumentacijo za izvedbo. Naročnik si pridržuje 

pravico, da dopolni projekt za izvedbo in od Izvajalca zahteva, da le ta dela skladno z zadnjim 

stanjem PZI dokumentacije. 

 

Ponudniki nudijo količine glede na ponudbene predračune. Obračun se vrši glede na 

zaključene stopnje storitve, dogovorjene in potrjene s strani Naročnika. 

 

 

3 SPLOŠNE ZAHTEVE IN POGOJI ZA METERIALE IN 
IZVAJANJE DEL 
 

3.1 MATERIALI IN POSTOPKI 

 

Vsi materiali, uporabljeni elementi in materiali, uporabljeni pri storitvah v okviru te Pogodbe, 

morajo ustrezati zahtevanim parametrom razpisne dokumentacije. 

 

Materiali morajo biti novi, prvovrstne kakovosti, ustrezati zadnji izdaji ustreznega standarda, 

biti skladni z določili v Sloveniji veljavnega produktnega standarda in označeni s CE oznako. 

V primeru, da za njih ne obstaja v Sloveniji veljaven produktni standard, skladni z Evropskim 

tehničnim soglasjem (ETA) ali Slovenskim tehničnim soglasjem (STS). 

 

 Specifikacija materialov mora biti razvidna v pripadajoči tehnični dokumentaciji proizvoda, ki 

jo mora Izvajalec pred pričetkom dobave predložiti Naročniku v potrditev. 

 

Vsa dela je treba izvajati natančno po potrjenih navodilih Dobaviteljev opreme, skladno z 

ustreznimi  predpisi, z izpolnitvijo vseh zahtev iz Specifikacije. 

 

Izvajalec mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci s predpisano in ustrezno 

izobrazbo, ter s primernimi izkušnjami. 

 

Če tekom izvajanja del pride do odstopanj od dokumentacije in/ali navodil, mora Izvajalec o 

tem takoj pisno obvestiti Naročnika. Del tega pisnega obvestila mora biti tudi predlog nove 

rešitve. Dela se lahko nadaljujejo šele po odobritvi Naročnika. 

 

 

3.2 IZVAJANJE DEL 

 

3.2.1 Splošno 

 

Izvajalec izvaja dela po Projektu za izvedbo, ki mu ga preda naročnik po sklenitvi pogodbe v 

dveh tiskanih izvodih, elektronski izvod je sestavni del te razpisne dokumentacije. 

 

Dolžnost Izvajalca del je, da priskrbi potrebno delovno silo ustrezne izobrazbe, poskrbi za 

njeno namestitev,  prehrano, prvo pomoč, pisarniške prostore, ter za vse higiensko tehnične 



4 

 

Datoteka:  6X01_tehnični razpisni pogoji_RTP Brnik_1faza_stanjexx032018 Id. oznaka:  6X1001 

Načrt: 6X01 Tehnični razpisni pogoji Datum: Marec 2018 

 

in varnostne ukrepe, kakor zahtevajo ustrezni predpisi, vključno z zavarovanjem materiala in 

gradbišča. 

 

Izvajalec del je dolžan sam nabaviti in zagotoviti na gradbišču zadostne količine potrebnega 

montažnega in pomožnega materiala, odprtih in zaprtih skladišč, delavnic, naprav za pripravo 

in razvod stisnjenega zraka, merilnih naprav in instrumentov, pisarniškega materiala, 

transportnih sredstev in potrebnih nadomestnih delov in nadomestnih strojev za vso 

mehanizacijo. 

 

Izvajalec del je dolžan poskrbeti za razvod pitne vode, elektrike za svoje potrebe. Poskrbeti 

mora tudi za ostale energente, ki jih potrebuje za izvajanje del.  

 

Zagotovitev komunikacij z Naročnikom je  ravno tako obveza Izvajalca del. 

 

Število in usposobljenost inženirjev in delavcev mora biti tolikšno, da zagotavlja nemoten potek 

del, v predvideni kakovosti. 

 

Pred začetkom montaže mora Izvajalec del pripraviti podroben terminski plan gradnje, ki ga  

mora pred začetkom del potrditi Naročnik. 

 

3.2.2 Kontrola kakovosti izvajanja del  

 

Izvajalec del je dolžan pred pričetkom del predložiti Naročniku v potrditev celoten plan 

zagotavljanje kakovosti, ki obsega: 

 

- plan zagotavljanja kakovosti kvalitete betona (odvzemanje vzorcev), 

- plan zagotavljanja kakovosti kvalitete jeklenih materialov, 

- plan zagotavljanja kakovosti izvedbe del, 

- plan zagotavljanja kakovosti izvedbe inštalacijskih del 

- plan zagotavljanja kakovosti zunanje ureditve. 

 

V času izvajanja del  je Izvajalec na poziv Naročnika  dolžan izvesti in predložiti vse plane in 

iz plana izhajajoče meritve, četudi niso v alinejah eksplicitno navedene. Vsa dokazila in 

poročila notranje kontrole kakovosti, ki so predvidena v potrjenem planu kakovosti, je izvajalec 

dolžan predati nadzoru pred izvedbo prevzema posameznih del. 

 

3.2.3 Terminski plan izvajanja del 

 

Izvajalec del bo na podlagi detajlnega terminskega plana, ki ga bo izdelal sam in upoštevaje 

Generalni terminski plan opredelil Naročniku najzgodnejše in najkasnejše datume za dobavo 

posameznih elementov opreme in materiala, ki zagotavljajo pravočasnost izvedbe del glede 

na ključne datume projekta. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo upošteval vse revizije generalnega terminskega plana, ki mu jih 

bo dostavil nadzorni organ ter dinamiko izvajanja del na gradbišču prilagajal vsakokratnemu 

veljavnemu planu Naročnika.  
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3.3 PREVOZI IN TRANSPORTI 

 

3.3.1 Prevoz in odlaganje opreme 

 

Prevoz opreme, materiala na relaciji tovarna/proizvodnja- začasna deponija- gradbišče opravi 

Izvajalec.  

 

Za vse dvigalne naprave za razkladanje in odlaganje poskrbi Izvajalec del po tem razpisu. 

 

3.3.2 Notranji transport 

 

Izvajalec del bo pripravil odlagalne površine, opravil odlaganje opreme in skrbel za zaščito 

opreme.  

 

Dinamiko transporta opreme na objektu opredeli Izvajalec del, ki z Naročnikom pravočasno 

usklajuje rok transporta na gradbišče. 

 

3.3.3 Transport opreme, embalaže 

 

Izvajalec vso opremo sortira in transportira v ustrezno deponijo na gradbišču. 

 

Vso opremo in embalažo, ki se ne bo več uporabljala, se takoj razkosa na dimenzije, ki so 

primerne za normalni transport. Vračljiva embalaže se vrne Izvajalcu, ki poskrbi za vračilo na 

ustrezno lokacijo. 

 

Izvajalec del je dolžan vse odpadke odpeljati pooblaščenemu predelovalcu odpadkov in 

Naročniku dostaviti pisno potrdilo o oddaji pooblaščenemu predelovalcu odpadkov. 

 

 

3.4 UREDITEV GRADBIŠČ 

 

3.4.1 Predpisi 

 

Izvajalec mora pri ureditvi gradbišč in izvajanju del upoštevati določbe: 

• Zakon o graditvi objektov (ZGO-1 s spremembami in dopolnitvami), 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.l. RS 43/11), 

• Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

(Ur.l. RS 83/2005), 

• varnostni načrt, ki je izdelan v sklopu PZI ter dopolnitve varnostnega načrta ki se 

izdelajo v fazi gradnje. Varnostni načrt bo predal izvajalcu Naročnik. 

• pravilnik o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in knjige obračunskih 
izmer, vrstah dokumentacije, ki jo mora imeti izvajalska organizacija na gradbišču, ter 
o načinu označitve gradbišča in objekta. 
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3.4.2 Dostop na gradbišče 

 

Izvajalec mora za dostop uporabljati določeno smer dostopa, ki jih mora tako urediti in 

prilagoditi svoji tehnologiji gradnje, ob upoštevanju okoljskih omejitev (širina, material), da bo 

lahko izvedel vsa zahtevana dela. Dostop je predviden po obstoječih cesti, del od utrjene ceste 

do parcele uredi Izvajalec. Situacija je priložena v grafičnem delu. Strošek ureditve poti oceni 

Izvajalec na podlagi situacije in terenskega ogleda. Strošek mora biti ocenjen pred oddajo 

ponudbe in ne bo predmet pogajanj po podpisu pogodbe. 

 

Če bi Izvajalec v katerikoli stopnji izvajanja del potreboval dodaten dostop ali zaradi montažnih 

del zaprl kakšno od obstoječih dostopnih poti ali drugo pot, mora ob predhodni odobritvi 

Naročnika  pridobiti od ustreznih Upravnih organov in lastnikov dovoljenje za to. Za vse 

smerokaze in table, ki jih bo Izvajalec postavil na gradbišču, mora Izvajalec pred postavitvijo 

pridobiti od Naročnika odobritev. 

 

V primeru, da s strani Izvajalca zaradi neprimernega ravnanja ali neprimerne transportne 

opreme (prevelike osne obremenitve, neprimerne širine tovora, itd) na obstoječih prometnicah 

(občinski, lokalnih, državni cestah) ali objektih pride do poškodb, se nastala škoda pismeno 

zabeleži in oceni strošek sanacije. Strošek sanacije nosi Izvajalec na način odbitka postavke 

ureditve dostopnih poti ponudbenega predračuna.  

 

3.4.3 Pisarniški prostori, garderobe 

 

Izvajalec je dolžan sam na gradbišču organizirati, postaviti in urediti pisarniške prostore in 

garderobe za svoje osebje. Izvajalec mora Naročniku 30 dni po podpisu pogodbe predložiti 

dokumentiran predlog za ureditev pisarniških prostorov, garderob itd. Zasnova mora biti 

skladna s izdanim GD. 

 

3.4.4 Skladiščni prostori-deponije 

 

Izvajalec del je na vseh gradbiščih  dolžan organizirati in voditi rokovanje in pravilno zlaganje 

montažne opreme. 

 

Izvajalec organizira skladišče znotraj ograje deponije in predvidi vse službe, ki so za 

skladiščenje potrebne: skladiščnika z ustreznim sistemom evidentiranja opreme v skladišču, 

zavarovanje skladišča, itd. 

 

Naročnik dopušča, da Izvajalec uporabi njemu primernejši lokacijo, ob pogoju da so izpolnjene 

vse zahteve Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 

gradbiščih (Ur.l. RS 83/2005), 
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3.4.5 Namestitev osebja in prehrana 

 

Izvajalec del mora poskrbeti za namestitev in prehrano svojega osebja. Izvajalec mora za 

namestitev svojega osebja poskrbeti na svoje stroške.  

 

Izvajalec mora na svoje stroške organizirati in izvajati tudi potrebni lokalni transport osebja na 

gradbišče in prehrano med izvajanjem del. 

 

3.4.6 Transport in rokovanje z opremo na deponiji in gradbišču,  

 

Za ves transport opreme na gradbišču, ki je predmet dela po tem razpisu ter rokovanje z njo 

je odgovoren Izvajalec del. 

 

Izvajalec bo mora razpolagati z zadostnim številom strojev in orodja in ostale mehanizacije, da 

bo izvedel vsa predvidena dela.  

 

3.4.7 Uporaba električne energije 
 

Izvajalec mora za potrebe del sam priskrbeti za vir električne energije. Naročnik bo Izvalacu 

predal možnost priključka (ocenjeno 60kW). Strošek električne energije krije Izvajalec. 

Gradbiščno omarico in nadaljni razvod mora urediti izvajale. Izvajalec je dolžan poskrbeti za 

oskrbo posameznih porabniških točk oziroma delovišč, upoštevaje pri tem vse ustrezne 

predpise o varnosti in zdravju pri delu. Izvajalec mora po dokončanju del odstraniti vse začasne 

instalacije. 

 

3.4.8 Uporaba vode 
 

Naročnik bo omogočil priklop na pitno vodo v priključnem jašku na javno vodovodno omrežje. 

Pitno vodo od jaška naprej in razvod vodovoda si mora Izvajalec zagotoviti sam. Tehnološko 

vodo si mora Izvajalec zagotoviti sam.  

 

3.4.9 Uporaba komprimiranega zraka 

 

Izvajalec mora na gradbišču po potrebi poskrbeti za proizvodnjo in razvod komprimiranega 

zraka potrebnega za montažna ter druga dela.  

 

3.4.10 Telekomunikacije 

 

Telekomunikacije oziroma morebitne komunikacije za izvedbo del, potrebne pri montaži  in 

preizkušanju si mora Izvajalec organizirati sam. 

 

3.4.11 Sanitarije in higiena 

 

Izvajalec je odgovoren za to, da bo gradbišče ves čas izvajanja del v higiensko neoporečnem 

stanju. Izvajalec  mora poskrbeti za sanitarne vozle za potrebe svojega osebja. Te so lahko le 

kemične izvedbe. 
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3.4.12 Prva medicinska pomoč 

 

Izvajalec je dolžan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoči na gradbiščih.  

 

3.4.13 Ukinitev začasnih deponij  

 

Izvajalec je po dokončanju del dolžan vse deponije sprazniti in urediti območje glede na 

zasnovono ureditev okolice oziroma . Morebitne montažne stavbe in/ali provizorije, zabojnike 

mora odstraniti/podreti in poskrbeti za odvoz. 

 

 

4 GENERALNI TERMINSKI PLAN 
 

Generalni terminski plan je podan v splošnem delu razpisne dokumentacije. 

 

 

5 OSNOVNI OKOLJEVARSTVENI UKREPI  
 

V primeru kršitev v nadaljevanju zahtevanih osnovnih okoljevarstvenih zahtev bo Naročnik od 

Izvajalca zahteval neposredno plačilo vseh stroškov, ki bi nastali in bili naslovljeni na Naročnika 

zaradi neupoštevanja predpisanih varstvenih ukrepov s strani Izvajalca. 

 

Izvajalec montažnih del mora zagotoviti kadarkoli in kjerkoli upoštevanje naslednjih osnovnih  

ukrepov: 

• Izvajalci, nadzorno osebje in delavci, ki prihajajo na območje izvajanja del pri gradnji, 

delajo odgovorno do okolja, prebivalcev in obstoječe infrastrukture. 

• Gradbišče mora biti tako organizirano, da je verjetnost onesnaženja zmanjšana na 

najmanjšo možno mero. 

• Gradbena mehanizacija in tovorna vozila smejo obratovati le toliko časa, kot je to nujno 

potrebno, in ne sme biti prižgana brez namena v t.i. prostem teku 

• Sanitarije na gradbišču, razen kemičnih stranišč niso dovoljene. 

• Pri gradnji se sme uporabljati le tehnično ustrezna vozila in naprave. 

• Posegi v tla naj se izvajajo tako, da bo prizadeta čim manjša površina tal, posegi naj 

se vršijo pod stalnim nadzorom vodje gradbišča. 

• V primeru iztekanja goriv in maziv je potrebno onesnaženo zemljo takoj odstraniti. 

Izvajalec mora imeti na gradbišču dovolj absorpcijskih sredstev. 

• V primeru nesreče je potrebno izkopati zemljino in jo deponirati na ustrezno deponijo, 

skladno z določbami Pravilnika o ravnanju z odpadki. 

• V kolikor bo oskrba vozil in drugih naprav potekala na območju gradbišča, mora biti 

manipulativna ploščad betonska, brez odtoka. 

• Pretekališčne površine morajo imeti lovilno skledo, ki zdrži volumen predvidenega 

razlitja (naprimer 200l sod). 

• V zemeljske nasipe se ne sme vgrajevati materialov, ki bi lahko onesnažili podzemno 

vodo. 

• Po končani gradnji se mora odstraniti vse deponije, nastale v tem času. 
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6 POSEBNI TEHNIČNI POGOJI-PRILOGE 
 

Vsi predvideni detajli ki jih Izvajalec potrebuje za pripravo ponudbenega predračuna so 

razvidni iz v nadaljevanju priloženih načrtov/prilog DZR dokumentaciji. 

 

PGD faza 

 Načrt: Št. načrta: 

PRILOGA 1: VODILNA MAPA (PGD faza z vsemi 

soglasji) 

6075-5V1 

 

PZI faza 

 Načrt: Št. načrta: 

PRILOGA 2: Načrt arhitekture 171/17 

PRILOGA 3: Načrt gradbenih konstrukcij 057/2017 

PRILOGA 4: Načrt zunanje ureditve  P-594 

PRILOGA 5: Ogrevanje, pohlajevanje, 

prezračevanje, notranji vodovod in 

vertikalna kanalizacija 

17102-5-5 

PRILOGA 6: Ozemljitve in strelovod 6075-7E2 

PRILOGA 7: Mala AC in DC moč ter razsvetljava 6075-7E3 

PRILOGA 8: Razpored kabelskih uvodnic 6075-7E5 
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7 SKUPNI PONUDBENI PREDRAČUN 
 

 

 



List: PREDRAČUN
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Opis Količina EM Cena/EM Skupaj

SKUPNA REKAPITULACIJA 
Gradbena dela in obrtniška dela 0.00

Zunanja ureditev 0.00

Elektro del 0.00

Strojne inštalacije 0.00

Skupaj brez DDV 0.00

 Davek na dodano vrednost DDV 22% 0.00

Skupaj z DDV 0.00

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018



List: GD +OD GLAVA

2 od 71

REKAPITULACIJA

GRADBENA DELA : -  €                                       

OBRTNIŠKA DELA : -  €                                       

nepredvidena dela 10% -  €                                       

SKUPAJ brez DDV : -  €                                       

POPIS                                                                                                                                                    

GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL

SPLOŠNA OPOMBA:  Projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi 

PGD, PZI projekta ter razgovora s projektantom. Eventualna prestavitev zračnih ali zemeljskih 

inštalacijskih in komunalnih vodov, inštalacije ter notranja oprema niso predmet tega popisa. V 

primeru, da popis deloma odstopa od projekta samega, mora izvajalec pred izvedbo obvezno od 

nadzora ali projektanta zahtevati pojasnilo. Vse pripombe in pogoji razpisne dokumentacije so 

pri izdelavi ponudbe strogo obvezne. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah 

vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter 

Pravilnika o listinah za  sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. 

RTP Brnik

ELEKTRO GORENJSKA d.d.                                                                             

Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018
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2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter 

vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej 

navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, 

katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik 

izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse 

stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem 

stanju.  Posametni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. 

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter 

ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s 

predložitvijo a-testov in certifikatov in izjav o skladnosti pred vgrajevanjem, pridobitev teh 

listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija v celoti je 

sestavni del tega popisa.

4. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer 

navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je 

opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer 

načina izvedbe in doseganja kvalitete. 

5. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran 

material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in 

hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.

8. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine 

so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za 

obračun posameznih količin, v kolikor to ni drugagače določeno v posameznih postavkah. 

9. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom, so za ponudnika zaradi 

doseganja kvalitete obvezni, lahko se uporabi material drugega proizvajalca z enakimi ali 

boljšimi karekteristikami. Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot naprimer ali 

enakovredno" ali "kot npr. in enakovredno", za ponudnika niso obvezni. Ponudnik lahko ponuja 

druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, 

parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, 

opreme ali materiala zahtevajo. Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopa od 

popisa, ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno 

pismeno potrditi projektant ali predstavnik investitorja.

6. Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter 

vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega 

dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, 

načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in 

opreme ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.

7. V popisu so v vseh postavkah vkalkulrana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in 

zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! 

Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in 

horizontalne transporte. 

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018
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11. Terminsko usklajevati dela z ostalimi izvajalci za doseganje končnega roka izvedbe.

10. Vsa potrebna pripravljalna dela, preverjanje mer na objektu samem, sprotno čiščenje 

objekta, popravila eventuelne škode, nastale na objektu, infrastrukturi in okolici zaradi 

izvajanja posameznih del opisanih v postavkah.                                                                                              

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018
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REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL :

I. ZEMELJSKA DELA -  €                              

II. BETONSKA DELA -  €                              

III. OPAŽI -  €                              

IV. ZIDARSKA DELA -  €                              

V. KANALIZACIJA -  €                              

SKUPAJ : -  €                              

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018
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I.

št.pos. opis dela EM količina €/EM skupaj

1. postavitev gradbenih profilov in prenos 

zakoličbe na profile

kom 6.00

2. strojni izkop gradbene jame v III. Ktg, izkop  

globine do 4,00m z nakladanjem izkopa na 

kamion ali odmetom na rob izkopa

m3 1,005.00

3. isto kot postavka 03. Le v V. ktg

m3 1.00

4. zasip objekta z izkopanim materialom v 

slojih po 30 cm 

m3 290.00

5. planiranje dna gradbene jame s točnostjo +-5 

cm s potrebnimi dosipi in izkopi

m2 200.00

5. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi

zelenico. 

6. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem ali vgrajenem

komprimiranem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke. 

ZEMELJSKA DELA

OPOMBA: Posamezne količine so izračunane za celotno gradbeno jamo v raščenem stanju. V času izdelave

popisa kalkulantom ni bil na razpolago rezultat eventualno opravljenih geoloških raziskav, zato so kategorije

in konfiguracija terena pri izračunu izkopa gradbene jame ocenjene na podlagi razgovora s projektantom. V

času izvajanja izkopa mora izvajalec/investitor obvezno pridobiti poročilo in na novo določiti eventualno

dno temeljenja. Pri ogledu mora sodelovati tudi statik, zaradi eventulanega zmanjšanja debeline tamponske

temeljne blazine in geološka služba, ki mora sočasno z izvajanjem zemeljskih del vršiti geološki nadzor. Pri

postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti: 

1. Vse potrebne zaščite že varovanih brežin gradbene jame ter ostalih izkopov in varovanje le teh v času

izvajanja del vse do dokončanja zasipa. (vsakodnevno ažurno kontroliranje stanja gradbene jame)

2. Ažurno črpanje vode iz gradbene jame in črpanje eventualnih zalednih vod.

3. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu

z načrtom gradbenih konstrukcij (statika) ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo

poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine.

4. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave

zasipa in eventualne souporabe izkopanega materiala. Eventualno pilotiranje pod nivojem temeljenja do

globine fliša ni predmet tega popisa. 

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018
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6. utrjevanje dna gradbene jame z uvaljanjem

m2 200.00

7. dobava in polaganje gradbenega filca polst 

200g/m2 na dno izkopanega terena

m2 200.00

8. dobava in vgraditev tampona v sloju po 20 

cm skupne debeline 40 cm temeljna blazina

m3 80.00

9. dobava in vgraditev tampona v sloju po 20 

cm skupne debeline 50 cm v pasu 1,80m 

okoli objekta

m3 45.50

10. odvoz izkopa na začasni depo oddaljen do 

50m

m3 290.00

11. odvoz izkopa na stalni depo izvajalca del 

predvidena deponija oddaljena do 12km 

m3 710.00

12. dovoz materiala iz začasne deponije 

oddaljene do 50m, vključno z nakladanjem na 

kamion za izvedbo zasipa za zidovi

m3 290.00

13. plačilo depoja nenevarnih gradbenih 

odpadkov 

m3 710.00

14. pregled temeljnih tal pooblaščene institucije - 

obračun po fakturi s pribitkom 

manipulacijskih stroškov v višini 5%

evr 1.05

15. dobava in postavitev gradbiščne ograje višine 

200 cm z vmesnimi dostopnimi vrati širine 

400 cm, v ceni upoštevati vzdrževanje ograje 

v času gradnje

m 180.00

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018
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16. najem sanitarnih kabin in pisarniškega 

kontejnerja za čas gradnje

mes 6.00

17. ureditev gradbišča z napisnimi in 

opozorilnimi tablami po ZGO

kpl 1.00

18. priklop gradbiščne elektrike in vode za 

potrebe gradbišča in odstranitev priklopov po 

zaključku del

kpl 1.00

zemeljska dela :

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018
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II.

št.pos. opis dela EM količina €/EM skupaj

1. dobava in vgraditev podložnega betona 

C12/15, X0, Cl 0,2, S1, Dmax 16/31,5, 

preseka 0,08 - 0,12 m3/m2 - pod temeljno 

ploščo

m3 17.20

2. dobava in vgraditev podložnega betona 

C12/15, X0, Cl 0,2, S1, Dmax 16/31,5, 

preseka 0,08 - 0,12 m3/m2 - pod temelji

m3 0.20

3. dobava in vgraditev zaščitnega betona 

C20/25, XC1, Cl 0,2, S1, Dmax 8, granulata 

0-8mm v debelini 4 cm

5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih

konstrukcij so določena po določilih DIN 18202. 

6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za

instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra,

podometna inštalacija in ostali podometni elementi. 

7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga

predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev. Pripadajoči stroški morajo

biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skaldu z SIST EN

206-1!

BETONSKA DELA

OPOMBA: Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in

predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton. Armatura se izdeluje v skladu s PZI

"Načrtom gradbenih konstrukcij", pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz omenjenega

načrta. Posebej pa je treba še upoštevati: 

1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje), Črpni beton se ne sme vgrajevati z

višine večje od 1m!. Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi,

stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene

in v primerih, kadar to dovoli nadzor. 

2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti od eventualnih nečistoč, upoštevati je

debelino zaščitne plasti betona. 

3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen

beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke. 

4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne

konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane. 

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018
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m3 8.60

4. dobava in vgraditev armiranega vodotesnega 

betona C30/37, XC4, XD2, XS1, XF1, XA1, 

Cl0,2, S4 Dmax 16 PV-II, preseka 0,20 - 0,30 

m3/m2-m - temeljna plošča (bela kad)

m3 52.20

5. dobava in vgraditev armiranega betona 

C25/30, XC1, Cl 0.2, S3, Dmax 16/31,5, 

preseka nad 0,30 m3/m2-m - pasovni temelji

m3 1.20

6. dobava in vgraditev armiranega betona 

C30/37, XC4, XD2, XS1, XF1, XA1, Cl0,2, 

S4 Dmax 16 PV-II, preseka 0,12 - 0,20 

m3/m2-m - obodne stene klet (bela kad)

m3 36.40

7. dobava in vgraditev armiranega betona 

C25/30, XC1, Cl 0.2, S3, Dmax 16/31,5, 

preseka 0,12 - 0,20 m3/m2-m - stene 

m3 89.30

8. dobava in vgraditev armiranega betona 

C25/30, XC1, Cl 0.2, S3, Dmax 16/31,5, v 

konstrukcije preseka 0,12-0,20  m3/m2-m - 

slopi 

m3 0.40

9. dobava in vgraditev armiranega betona 

C25/30, XC1, Cl 0.2, S3, Dmax 16/31,5, v 

konstrukcije preseka 0,20 - 0,30  m3/m2-m - 

nosilec

m3 1.60

10. obdelava stropa v sestavi: lepljenje XPS 

plošč debeline10cm na stropno AB 

konstrukcijo, sidranje plošč (6 vijakov/m2), 

poglobljena sidra PSV, nanos lepilne malte, 

steklena mrežica potopljena v lepilo in 

zaključni zariban sloj lepilne malte

m2 149.00
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11. dobava in vgraditev armiranega betona 

C25/30, XC1, Cl 0.2, S3, Dmax 16/31,5, v 

konstrukcije preseka 0,12 - 0,20  m3/m2-m - 

plošče

m3 46.60

12. dobava in vgraditev armiranega betona 

C25/30, XC1, Cl 0.2, S3, Dmax 16/31,5, v 

konstrukcije preseka 0,12 - 0,20  m3/m2-m - 

poševna plošča naklon do 21
0

m3 37.80

13. strojno glajenje svežih betonskih površin 

plošč in izdelava corud tal-m-kvarc finalnega 

tlaka (klet, pritličje)

m2 214.30

14. dobava in vgraditev armiranega betona 

C25/30, XC1, Cl 0.2, S3, Dmax 16/31,5, v 

konstrukcije preseka 0,12 - 0,20 m3/m2 - 

stopnice

m3 3.30

15. dobava in vgraditev armiranega betona 

C25/30, XC1, Cl 0.2, S3, Dmax 16/31,5, v 

konstrukcije preseka 0,12 - 0,20 m3/m2 - 

svetlobni jašek

m3 0.40

16. dobava in vgraditev armature srednje 

zahtevne izvedbe do fi 12 mm

kg 4,822.00

17. dobava in vgraditev armature srednje 

zahtevne izvedbe nad fi 12 mm

kg 3,953.00

18. dobava in vgrajevanje armaturnih mrež teže 

do 4 kg/m2

kg 16,882.00

betonska dela:
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III.

št.pos. opis dela EM količina €/EM skupaj

1. opaž robov podložnega betona višine do 10 

cm na terenu

m 60.40

2. opaž robov temeljne plošče višine 30 cm, 

opaž z izolacijo višine 40 cm

m 50.30

3. dvostranski opaž pasovnih temeljev višine 

do 90 cm ravni odseki

m2 3.50

5. Opaži armiranobetonskih sten in ostalih armiranobetonskih konstrukcij se zapirajo šele po montaži

podometne inštalacije ali po montaži opažev za utore.  

6. Za vidni opaž se smatra primer, ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana (plošče, stene in

stebri - glej oznako "viden beton"). V teh primerih je točnost in toleranca opaženja  ± 3 mm!

7. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje,

razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in

pomožnimi deli.

OPAŽI

OPOMBA: Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in

zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev

premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno

zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve

brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in

iztekajočega betona. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne

obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to

ni v popisu posebej opisano in označeno. 

2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma

posamezne faze pri gradnji, tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena. 

3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov,

varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.  

4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z

vodoravno in diagonalno povezavo, tako da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe, površine morajo biti čiste in

ravne.
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4. opaž vidnih slopov in stebrov obsega do 

180cm, višine do 3,00 m

m2 7.90

5. dvostranski opaž sten debeline 25 cm, višine 

do 3,00 m, enostransko viden opaž - bela 

kad, razporni elementi opaža izvedeni s 

cevaki iz vlaknastega betona s konusnim 

zaključkom za vgradnjo, tesnenje z 

vstavljanjem in lepljenjem dveh čepov 

dolžine 2cm na vsaki strani in zaprti s 

konusnimi čepi iz vlaknastega betona 

lepljeni z repoxal dvokomponentnim 

lepilom, čepi na obeh straneh poravnani s 

steno (po navodilih dobavitelja sigi d.o.o.)

m2 278.90

6. dvostranski opaž sten debeline 20 cm, višine 

do 7,00 m,  viden opaž (delovni odri pri 

stenah višine nad 3,00 m so zajeti v posebni 

postavki)

m2 928.60

7. opaž odprtin v armiranobetonskih stenah 

debeline 20 cm za prehode in stavbno 

pohištvo

m 127.50

8. opaž ravnih betonskih plošč podpor do 3,0m, 

debeline do 20 cm

m2 204.60

9. opaž konzolnih plošč podestov podpor do 

3,00m, debelina plošče do 20 cm

m2 12.00

10. opaž poševnih plošč podpor do 7,00m, 

deblina plošče 20 cm,  plošča v naklonu do 

21
0

m2 228.40

11. opaž robov plošče višine do 20 cm

m 133.90

12. opaž robov plošče višine do 20 cm v naklonu 

strešine
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m 62.40

13. opaž odprtin in prehodov skozi ploščo višine 

do 20 cm

m 65.30

14. opaž odprtin in prehodov skozi ploščo in 

steno površine do 0,10 m2/kom

kom 12.00

15. opaž ravnih enoramnih stopnic in podestov 

podpor do 3,00m, širina stopnic 120 cm, 

opaž podov, čel in obrob

m2 21.20

16. opaž sten svetlobnih jaškov višine do 1,00m, 

debelina sten 15 cm

m2 5.10

17. dobava in postavitev delovnih odrov za 

izvajanje opažev in obdelavo sten, odri 

višine do 6,00m

m2 840.00

18. dobava in postavitev fasadnih odrov višine 

do 10m za dobo do 30 dni

m2 425.00

opaži :
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IV.

št.pos. opis dela EM količina €/EM skupaj

1. izdelava fine cementne prevleke na podložni 

beton, izdelava zlikane površine svežega 

betona temeljev oz. pačokiranje ali brušenje 

zidov kot podlaga za izvedbo hidroizolacije

m2 199.60

2. izdelava zaokrožnice med temeljno ploščo in 

vertikalno steno s cementno malto za izvedbo 

hidroizolacije

m 54.30

3. izdelava horizontalne hidroizolacije s 

samolepljivim hidroizolacijskim trakom na 

osnovi bitumna s steklenim voalom T4

m2 168.90

5.  Vse zidarske odre je potrebno vkalkulirati v ceno za enoto mere. 

6. Zidovi morajo biti zidani ravno, s čistimi bloki, fuge morajo biti enakomernih debelin ter

popolnoma horizontalne in vertikalne. Stiki in fuge morajo biti z veznim sredstvom popolnoma

zapolnjeni. 

ZIDARSKA DELA

OPOMBA: Čiščenje prostorov, celotne opreme in delovnih naprav po končanih posameznih fazah je

vkalkulirati v e.m. in v cenah za enoto mere pri zidarskih delih še posebej upoštevati in vkalkulirati:

1.  Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov 

veljajo določila DIN 18202. 

2.  Vsa dela morajo biti izvedena na način, ki omogoča in zagotavlja predpisano varnost, stabilnost 

in funkcionalnost ter življensko dobo posameznega elementa. 

3. V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del

(hidroizolacija, estrihi, polaganje keramike/kamna ter drugih talnih in stenskih oblog) in pri izdelavi

horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoštevati in v e.m. vkalkulirati vsa predhodna

dela: izdelava zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal ipd... 

4. Ometane površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in 

na vogalih. Na mestih, kjer se stene oblagajo s keramično oblogo, se ometi namesto s podaljšano 

apneno malto izdelajo s podaljšano cementno malto in na željo investitorja lahko samo z grobim 

gladko zaribanim ometom, kar se upošteva pri obračunu. Ometi se izdelujejo v debelini do 25,00 

mm. Ometi se izdelujejo pred montažo sten in stropov.
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4. izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi 1 

x hladni premaz, 1 x izolacijski trak deb. 4 

mm, varjena cela površina

m2 172.80

5. izdelava hidroizolacije pod betonskimi zidovi 

in stebri z samorazlivno hidroizolacijskim 

premazom (hidrostop elastik)

m2 26.80

6. vgraditev bituminiziranega jeklenega traku na 

stiku plošča-stena in delovnih stikih za 

preprečitev vdora vode - hidroizolacija, 

jekleni trak DF 150mm z nogo za pritrditev 

na armaturo, obojestransko obdelan z 

bituminizirano prevleko (betomax schneider)

m 65.60

7. dobava in polaganje XPS plošč debeline 10 

cm na hidroizolacijo pod temeljno ploščo, 

XPS 50SF

m2 165.60

8. izdelava zaščite vertikalne hidroizolacije s 

stirodur ploščami XPS 30GK debeline 10 cm

m2 137.00

9. zaščita hidroizolacije z bradavičasto tefond 

folijo, pritrjeno na AB zid 

m2 148.00

10. zidanje sten z betonskim blokom v cementni 

malti debeline 25 cm - zazidava predvidenih 

odprtin

m3 2.50

11. sidranje sten, zidanih z betonskim blokom, v 

AB steno z vrtanjem lukenj in vstavljanjem 

sider fi 12mm, dolžine 80 cm v vsako drugo 

vrsto zidu

kom 44.00

12. zidanje sten s penobetonskimi bloketi 

debeline 20 cm z lepljenjem - obzidava 

betonske stene v sanitarijah kot zapora 

inštalacij
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m2 8.80

13. zidanje predelnih sten debeline 10 cm  s 

penobetonskimi bloketi višine do 3,2 m

m2 11.90

14. komplet izdelava horizontalne vezi dimnezij 

10/15 cm na penobetonskih predelnih stenah - 

opaž, armatura in beton

m 4.90

15. dobava in vzidava  sider za sidranje 

stopniščnih in balkonskih ograj, sidra teže do 

1,0 kg/kom, pritrjena na opaž dimenzij 

100/100/4 mm

kom 18.00

16. dobava in vzidava sider za sidranje strešne 

konstrukcije, sidra iz navojnih palic fi 22 

mm, vgradnja z potapljanjem v svežo 

betonsko mešanico

kom 46.00

17. obdelava penobetonskih sten in sten, zidanih 

z betonskim blokom, z lepilom, stekleno 

mrežico, potopljeno v lepilo, in zariban 

zaključni sloj

m2 45.80

18. obdelava odprtin v stropu z lepilom, stekleno 

mrežico, potopljeno v lepilo, in zariban 

zaključni sloj

m2 24.50

19. dobava in vgraditev vogalnikov na zaključkih 

stropa in vertikale

m 68.00

20. obdelava betonskih sten s krpanjem s fino 

cementno malto in brušenjem betona 

m2 942.50

21. obdelava betonskih stropov s krpanjem s fino 

cementno malto in brušenjem betona 

m2 63.50

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018



List: GD IV zidarska dela

18 od 71

22. dobava in vzidava notranjih okenskih polic 

širine do 20 cm, police iz plastificiranega 

iverala z dolbljenjem ležišča v zidu

m 12.40

23. priprava podlage z XPS ploščo, izravnavo v 

naklonu za vgraditev Alu barvnih zunanjih 

polic

m 14.10

24. vzidava oken v izgotovljene odprtine oz. 

obdelava špalet, okna velikosti do 2 m2

kom 12.00

25. vzidava vrat velikosti do 2,00 m2/kom v 

izgotovljene odprtine oz. obdelava špalet

kom 1.00

26. vzidava vrat velikosti nad 2,00 m2/kom v 

izgotovljene odprtine oz. obdelava špalet

kom 7.00

27. obzidava geberita od WC ja, bideja, …s 

siporex bloketi

kom 1.00

28. izravnava nastopnih ploskev stopnic pred 

premazom z epoxi barvo s fino cementno 

malto in predhodnim premazom za 

sprejemljivost materialov

m2 16.80

29. požarno tesnenje prebojev skozi požarne 

sektorje, preboji velikosti do 0,10m2/kom

kom 11.00

30. čiščenje objekta pred polaganjem izolacij - 

gradbeno

m2 368.90

31. pomoč KV delavca

ur 10.00

32. pomoč PK delavca

ur 20.00

33. nepredvidena gradbena dela ocena 5%
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evr 0.05

zidarska dela :
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V.

št.pos. opis dela EM količina €/EM skupaj

1. kombiniran izkop v III. Ktg jarkov globine do 

1,0 m širine do 1 m z odmetom na rob izkopa

m3 33.00

2. kombiniran izkop v III. Ktg jam globine do 

4,0 m površine do 3m2 m z odmetom na rob 

izkopa - greznica in jaški

m3 23.00

3. planiranje dna izkopa in utrjevanje podlage z 

nabijačem

m2 35.00

4. kombiniran zasip jarkov in jam s premetom, 

zasip v slojih po 30 cm

m3 38.00

5. odvoz odvečnega materiala na stalni depo 

izvajalca del s plačilom pristojbin

m3 17.00

5. Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z investitorjem

in nadzorom se je potrebno terminsko uskladiti, katere odseke se lahko izvaja v določenem terminu zaradi

motenja funkcije ostalih objektov.

6. Kanalizacijske cevi se spajajo po navodilih proizvajalca, kanalizacija mora biti vodotesna, jaški betonski

ali iz umetnih mas z obdelano muldo, pokrovi izven objekta se montirajo na sistem obroča.

KANALIZACIJA

SPLOŠNA OPOMBA: Pri izdelavi kanalizacij veljajo vsa splošna navodila, ki so opisana že na začetku tega

popisa, poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in pomožna

dela:  

1. V ceni na EM je zajeti vse transporte materialov do lokacije vgradnje, morebitno razpiranje izkopnih 

jarkov, zaščita jam in jarkov med izvajanjem.

2. Pri  cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije (utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – 

sprotni dovoz le tega .

3. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim

izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v

tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja

kvalitete. 

4.  Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere. 

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018



List: GD V kanalizacija

21 od 71

6. dobava in polaganje PVC UKC SN 8 cevi fi 

200mm z obbetoniranjem, s potrebnimi 

fazonskimi komadi

m 18.00

7. dobava in polaganje PVC UKC SN 8 cevi fi 

160mm z obbetoniranjem z potrebnimi 

fazonskimi komadi

m 10.00

8. dobava in polaganje PVC UKC SN 8 cevi fi 

110 z obbetoniranjem z potrebnimi 

fazonskimi komadi

m 6.00

9. komplet izdelava peskolova fi 40 globine 

1,00 m z LTŽ pohodnim pokrovom 40/40 cm

kom 2.00

10. komplet izdelava revizijskega jaška fi 80cm 

globine do 1,00m, izdelan iz umetnih smol z 

LTŽ pokrovom Mp 40, fi 60 cm v obroču

kom 1.00

11. dobava in vgraditev tipske nepretočne 

greznice, izdelane iz umetnih mas, volumna 

1000 l, s tipskim pohodnim pokrovom in 

potrebnimi priklopi za dotok

kpl 1.00

12. zakoličba trase in postavitev profilov

m 54.00

 kanalizacija :
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REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL

I. KROVSKO KLEPARSKA DELA -  €                                          

II. STAVBNO POHIŠTVO -  €                                          

III. SLIKOPLESKARSKA DELA -  €                                          

IV. TLAKARSKA DELA -  €                                          

V. KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €                                          

VI. FASADERSKA DELA -  €                                          

SKUPAJ : -  €                                          
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I.

št.pos. opis dela EM količina €/EM skupaj

1. dobava in montaža razgibanega ostrešja iz 

smrekovega lesa primerne kvalitete z vsem 

pritrdilnim materialom,  poraba lesa 

0,04m3/m2, špirovci vijačeni v betonsko 

ploščo v rastru max. 3,00m in spojeni z 

veznimi kovinskimi sidri

m2 238.90

2. dobava in vgraditev kamene volne med 

špirovci s polaganjem na betonsko ploščo, 

kamena volna (KI DP-3) v debelini 16 cm

m2 241.00

3. dobava in montaža sekundarne kritine preko 

špirovcev in toplotne izolacije - tyvek ali 

podobno

m2 259.60

4. izdelava zračnega sloja preko špirovcev z 

letvami 6/10 + 10/8 + 8/5 cm v rastru 60 ali 

80 cm, letve medsebojno vijačene 

m2 259.60

5. kosmati opaž z deskami debeline 20 mm 

preko špirovcev, antiinsekticidno zaščitene, 

širine do 15 cm

m2 259.60

6. izdelava podkonstrukcije prezračevanega 

slemena po detajlu "Prefa, tip prefalz"

m 24.00

OSTREŠJE

OPOMBA: Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela vključno s postavitvijo platoja

za izris ostrešja, v kolikor je to potrebno. Za izdelavo ostrešja se uporabi samo kvaliteten les smreke ali

jelke II. ktg brez črnjave. Les mora biti ostroroben. Spajanje lesa se izvede z lesnimi zvezami. Obračun

izvedenih del se obračuna glede na dejansko izvedene količine po pravilih stroke na podlagi GNG norm. V

ceni na enoto je potrebno zajeti vsa pripravljalna dela, horizontalne in vertikalne transporte ter delovne

odre.Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja

ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v

kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. Sidranje ostrešja mora biti izvedeno glede na statični

izračun. Izvajalec skrbi sam za čiščenje gradbišča in transportnih poti.
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7. izdelava podkonstrukcije kapnega 

pravokotnega žlebu, izdelana z deskami ali 

OSB ploščami, velikost žleba cca 25/15cm, 

pritrjena na špirovce vključno z izravnalno in 

nosilno podkonstrukcijo 

m 21.30

8. izdelava podkonstrukcije vmesnega 

pravokotnega žlebu, izdelana z deskami ali 

OSB ploščami, velikost žleba cca 25/15cm, 

pritrjena na špirovce vključno z izravnalno in 

nosilno podkonstrukcijo 

m2 21.00

9. izdelava podkonstrukcije kapnih in čelnih 

mask višine 60 cm z izdelavo lesene 

podkonstrukcije z letvami, pritrjene na 

špirovce in letve prezračevalnega sloja ter 

obložene z deskami ali OSB ploščo

m 66.00

10. zaščita ostrešja z protiisekticidnim premazom 

vseh lesenih delov 

m2 325.60

11. dobava in montaža PREFA perforirane alu 

mrežice za dovod zraka v podstrešje, krožne 

luknje Ø 5, barva kot osnovna pozicija, 

razvite širine 120 mm.

m 42.30

12. izdelava delovnih zaščitnih odrov višine do 

10m za izvajanje krovsko kleparskih del

m2 430.00

ostrešje :
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I.

št.pos. opis dela EM količina €/EM skupaj

1. dobava in montaža difuzijsko zaprte folije 

Bauder TOP UDS 1,5, ki je na robovih 

samolepilna, kot ločilni sloj med deskami in 

pločevino - Sd vrednost: 100m, gramatura 

približno 1.400 g/m²

m2 259.60

KROVSKO KLEPARSKA DELA

OPOMBA: Pri izvajanju krovsko kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, izdelava predizmer na

objektu, zarisovanja in določitev posameznih detajlov izvedbe z nadzorom ali projektantom. Za pokrivanje

strešin se uporabi kvalitetna opeka določenega proizvajalca z vsemi elementi enega proizvajalca, kleparski

izdelki ne smejo biti poškodovani niti ne odrgnjeni v kolikor so barvni so zaščiteni s folijo do končne

montaže. Žlebovi so vodotesni v določenem padcu in odmiku glede na naklon strešine. Obračun izvedenih

del se obračuna glede na dejansko izvedene količine po pravilih stroke na podlagi GNG norm. V ceni na

enoto je potrebno zajeti vsa pripravljalna dela, horizontalne in vertikalne transporte ter delovne odre.

Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne

obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to

ni v popisu posebej opisano in označeno. Izvajalec skrbi sam za čiščenje gradbišča in transportnih poti.

vsi detajli, pritrditve in konstrukcije se izvajajo po detajlih dobavitelja kritine - PREFA, z vsemi 

zaključki, sidernim, tesnilnim in pritrditvenim materialom, spojni detajli izvedeni po detajlih 

proizvajalca in detajlih arhitekture
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2. dobava in montaža strešne kritine iz 

PREFALZ aluminijastih trakov v barvi, 

debeline 0,70 mm, širine 500 mm, 

enostransko plastificirane, kvalitete barve 

P.10 (spodnja stran transparentni zaščitni lak), 

kvaliteta zgibnega spoja H41, iz alu. legure 

AlMn1Mg0,5, H41, v prefa standardnih 

barvah ( štev. 7 ), kritina v izvedbi z dvojnim 

pokončnim zgibom, vertikalni del zgiba je 

stožčast, tako da v spodnjem naležnem 

področju ostane dilatacijski razmak 3-5 mm, 

pritrjevanje trakov s pomočjo nerjavnih 

fiksnih in pomičnih sider v skladu z 

normativom ÖNORM B 2221 oz. 4014, po 

določitvi mer na objektu je treba posamezne 

trakove profilirati izključno strojno z orodjem 

za profiliranje (npr. Schlebach profilirni 

stroj), tako profilirane trakove s kotnimi 

pokončnimi prevoji je treba spojiti z dvojnim 

zgibom, razpored trakov, oz. zgibov mora biti 

simetričen glede na gradbene elemente, 

obračun se opravi glede na izmeri na objektu, 

brez dodatkov za reze, drobni material in 

opaž, v področju robov, slemena in spojev z 

vertikalnimi elementi je treba paziti na 

izvedbo z omogočenim dilatacijskim 

delovanjem. m2 259.60

3. dobava in montaža tipskega slemenskega 

zračnega elementa PREFA Jet-lufter, 

vključno s pritrdilnim materialom, pritrditi s 

priloženimi tesnilnimi vijaki, po navodilih 

proizvajalca z vsemi zaključki, pritrdilnim in 

sidernim materialom

m 24.00

4. dobava in montaža zaključnega elementa za 

PREFA Jet lufter prezračevalni element, 

vključno s pritrdilnim materialom, vgraditi po 

navodilih proizvajalca z vsemi zaključki, 

pritrdilnim in sidernim materialom

m 24.00
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5. dobava in montaža skritega žleba iz enega 

sloja umetnega kavčuka (EPDM), umetni 

kavčuk vgraditi tudi po strešini navzgor ca. 

200 mm in do previsa na spodnjem delu, 

vgraditi strokovno po navodilih proizvajalca z 

vsemi zaključki, pritrdilnim in sidernim 

materialom, razvite širine do 750 mm - 

vmesni žleb.

m 21.00

6. dobava in montaža skritega žleba iz enega 

sloja umetnega kavčuka (EPDM). Umetni 

kavčuk vgraditi tudi po strešini navzgor ca. 

200 mm in do previsa na spodnjem delu, 

vgraditi strokovno po navodilih proizvajalca z 

vsemi zaključki, pritrdilnim in sidernim 

materialom. Razvite širine do 750 mm - kapni 

žleb.

m 21.30

7. izdelava, dobava in montaža usmerjevalne 

pločevine pod kritino izdelana iz Alu barvne 

prefa pločevine razvite širine 26 cm, vgraditi 

strokovno po navodilih proizvajalca z vsemi 

zaključki, pritrdilnim in sidernim materialom

m 63.30

8. dobava in montaža PREFA perforirane alu 

mrežice za dovod zraka v podstrešje, krožne 

luknje Ø 5, barva kot osnovna pozicija, 

razvite širine 120 mm, vgraditi strokovno po 

navodilih proizvajalca z vsemi zaključki, 

pritrdilnim in sidernim materialom

m 42.00

9. dobava in montaža nosilnega traku za Prefalz 

kritino iz aluminija, debeline 1,00 mm, 

razvite širine ca. 200 mm, po potrebi z 

zavihanim robom, vgraditi strokovno po 

navodilih proizvajalca z vsemi zaključki, 

pritrdilnim in sidernim materialom

m 42.00
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10. izdelava, dobava in montaža odkapne 

pločevine iz prezračevalnega sloja razvite 

širine 60 cm izdelane iz Alu barvne prefa 

pločevine, vgraditi strokovno po navodilih 

proizvajalca z vsemi zaključki, pritrdilnim in 

sidernim materialom

m 42.00

11. izdelava, dobava in montaža kapne in čelne 

strešne maske izdelane iz Alu barvne prefa 

pločevine, pigane v rastru kritine pritrjena na 

leseno podkonstrukcijo, maska razvite širine 

75cm, vgraditi strokovno po navodilih 

proizvajalca z vsemi zaključki, pritrdilnim in 

sidernim materialom

m 66.80

12. izdelava in montaža okroglih odtočnih cevi iz 

prefaz barvne pločevine debeline 0,55 mm, 

razvite širine 33 cm vključno z objemkami in 

koleni, vgraditi strokovno po navodilih 

proizvajalca z vsemi zaključki, pritrdilnim in 

sidernim materialom

m 12.80

13. izdelava in montaža iztočnih kotličkov z 

zaščitno mrežo pred vnosom nesnage in listja, 

tipski kotliček prefa, vgraditi strokovno po 

navodilih proizvajalca z vsemi zaključki, 

pritrdilnim in sidernim materialom

kom 2.00

14. dobava in montaža PREFA dvojnega cevnega 

snegobrana, barve P.10 kot osnovna pozicija, 

sestavljen je iz alu dvojnega nosilca 

snegolova za Prefalz, 2 alu cevi Ø 28 mm in 

lovilca ledu za Prefalz snegobran (2 kos na 

trak). 

m 84.00

krovsko kleparska dela :
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II.

št.pos. opis dela EM količina €/EM skupaj

1. izdelava, dobava in montaža zastekljenega 

dvokrilnega okna, izdelanega iz barvanih 

Alu profilov s prekinjenim toplotnim 

mostom, v barvi po izboru, odpiranje po 

horizontalni osi, zasteklitev s 

termoizolacijskim steklom 4+12+4mm 

Uskupno = 1,1W/(m2K), okovje primerne 

kvalitete, kljuke v barvi okna, zunanja 

okenska polica širine do 17 cm v Alu 

izvedbi, izdelava po shemi, okno se odpira 

z elektromotornim pogonom s tipko ali 

preko požarne centrale, okno velikosti 200 

x 56 cm, oznaka O1

kom 1.00

5. V ceno na enoto je upoštevati vse okrasne in tesnilne letve in tesnitev stavbnega 

pohištva na stiku z fasado oziroma oblogami, vgradnja oken se izvaja po RAL sistemu

6. Celotno stavbno pohištvo mora biti pred montažo tovarniško zaščiten z debeloslojno 

PVC zaščitno vakuumsko folijo, katero se odstrani šele po končanih delih! Stroške za 

zaščito je zajeti v ceno E.M! Kljuke, ščite in držala pred montažo in nabavo predhodno 

pisno potrdi projektant.

STAVBNO POHIŠTVO

OPOMBA:  Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela 

zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov 

ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na 

objektu.  

2. Pred izvedbo - montažo stavbnega pohištva je z izvajalcem gradbenih del potrebno 

uskladiti mere posameznih odprtin za okna in vrata in upoštevati shemo vrat in oken iz 

PZI projekta.

3. Stavbno pohištvo poljubnega proizvajalca z ustreznim certifikatom; pred izdelavo 

nadzor potrdi detajle in način izvedbe! Pred izvdelavo pohištva mora zato izvajalec 

OBVEZNO preveriti in uskladiti dejansko stanje.  

4. Vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov v skladu s 

slovenskimi nacionalnimi standardi s področja pohištva javnih objektih. 
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2. izdelava, dobava in montaža zastekljenega 

enokrilnega okna, izdelanega iz barvanih 

Alu profilov s prekinjenim toplotnim 

mostom, v barvi po izboru, odpiranje po 

horizontalni osi, zasteklitev s 

termoizolacijskim steklom 4+12+4mm 

Uskupno = 1,1W/(m2K), okovje primerne 

kvalitete, kljuke v barvi okna, zunanja 

okenska polica širine do 17 cm v Alu 

izvedbi, izdelava po shemi, okno se odpira 

z elektromotornim pogonom s tipko ali 

preko požarne centrale, okno velikosti 110 

x 56 cm, oznaka O2

kom 1.00

3. izdelava, dobava in montaža zastekljenega 

enokrilnega okna, izdelanega iz barvanih 

Alu profilov s prekinjenim toplotnim 

mostom, v barvi po izboru, odpiranje po 

horizontalni osi, zasteklitev s 

termoizolacijskim steklom 4+12+4mm 

Uskupno = 1,1W/(m2K), okovje primerne 

kvalitete, kljuke v barvi okna, zunanja 

okenska polica širine do 17 cm v Alu 

izvedbi, izdelava po shemi, okno se odpira 

z elektromotornim pogonom s tipko ali 

preko požarne centrale, okno velikosti 110 

x 90 cm, oznaka O3

kom 1.00

4. izdelava, dobava in montaža zastekljenega 

enokrilnega okna, izdelanega iz barvanih 

Alu profilov s prekinjenim toplotnim 

mostom, v barvi po izboru, odpiranje po 

horizontalni in vertiklani osi, zasteklitev s 

termoizolacijskim steklom 4+12+4mm 

Uskupno = 1,1W/(m2K), okovje primerne 

kvalitete, kljuke v barvi okna, zunanja 

okenska polica širine do 17 cm v Alu 

izvedbi, izdelava po shemi, okno se odpira 

z elektromotornim pogonom s tipko ali 

preko požarne centrale, okno velikosti 80 x 

90 cm, oznaka O4

kom 1.00
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5. izdelava, dobava in montaža zastekljenega 

enokrilnega okna, izdelanega iz barvanih 

Alu profilov s prekinjenim toplotnim 

mostom, v barvi po izboru, odpiranje po 

horizontalni in vertikalni osi, zasteklitev s 

termoizolacijskim steklom 4+12+4mm 

Uskupno = 1,1W/(m2K), okovje primerne 

kvalitete, kljuke v barvi okna, zunanja 

okenska polica širine do 17 cm v Alu 

izvedbi, izdelava po shemi, okno velikosti 

80 x 120 cm, oznaka O5

kom 1.00

6. izdelava, dobava in montaža zastekljenega 

dvokrilnega okna, izdelanega iz barvanih 

Alu profilov s prekinjenim toplotnim 

mostom, v barvi po izboru, eno krilo z 

odpiranjem po horizontalni in vertikalni 

osi, drugo se odpira po vertikalni osi, 

zasteklitev s termoizolacijskim steklom 

4+12+4mm Uskupno = 1,1W/(m2K), 

okovje primerne kvalitete, kljuke v barvi 

okna, zunanja okenska polica širine do 17 

cm v Alu izvedbi, izdelava po shemi, okno 

velikosti 160 x 120 cm, oznaka O6

kom 1.00

7. izdelava, dobava in montaža zastekljenega 

enokrilnega okna, izdelanega iz barvanih 

Alu profilov s prekinjenim toplotnim 

mostom, v barvi po izboru, odpiranje po 

vertikalni in horizontalni osi, zasteklitev s 

termoizolacijskim steklom 4+12+4mm 

Uskupno = 1,1W/(m2K), okovje primerne 

kvalitete, kljuke v barvi okna, zunanja 

okenska polica širine do 17 cm v Alu 

izvedbi, izdelava po shemi, okno velikosti 

110 x 120 cm, oznaka O7

kom 2.00
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8. izdelava, dobava in montaža zastekljenega 

enokrilnega okna, izdelanega iz barvanih 

Alu profilov s prekinjenim toplotnim 

mostom, v barvi po izboru, odpiranje po 

vertikalni osi, zasteklitev s 

termoizolacijskim steklom 4+12+4mm 

Uskupno = 1,1W/(m2K), okovje primerne 

kvalitete, kljuke v barvi okna, zunanja 

okenska polica širine do 17 cm v Alu 

izvedbi, izdelava po shemi, okno velikosti 

160 x 120 cm, oznaka O8

kom 3.00

9. izdelava, dobava in montaža zastekljenega 

enokrilnega okna, izdelanega iz barvanih 

Alu profilov s prekinjenim toplotnim 

mostom, v barvi po izboru, odpiranje po 

vertikalni in horizontalni osi, zasteklitev s 

termoizolacijskim steklom 4+12+4mm 

Uskupno = 1,1W/(m2K), okovje primerne 

kvalitete, kljuke v barvi okna, zunanja 

okenska polica širine do 17 cm v Alu 

izvedbi, izdelava po shemi, okno velikosti 

80 x 120 cm, oznaka O9

kom 1.00

10. izdelava, dobava in montaža kovinskih 

enokrilnih polnih notranjih vrat, notranje 

okovje primerne kvalitete, kljuka kovinska, 

samozapiralo v tečajih, odbijači, cilindrična 

ključavnica, izdelava po shemi, vrata 

finalno prašno barvana v RALu po izboru 

investitorja, vrata velikosti 110/215cm, 

oznaka V1

kom 1.00

11. izdelava, dobava in montaža vhodnih 

enokrilnih kovinskih izolativnih vrat s 

prekinjenim toplotnim mostom, pripirna 

letev s tesnilom, notranje okovje primerne 

kvalitete, dvojno tesnilo, kljuka, vrata 

opremljena s cilindrično ključavnico, 

samozapiralom, štoparji in odbijači, 

izdelava po shemi, vrata finalno prašno 

barvana v RALu po izboru investitorja, 

vrata dimenzij 110 x 215cm, oznaka V2

kom 1.00
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12. izdelava, dobava in montaža vhodnih 

dvokrilnih kovinskih izolativnih vrat s 

prekinjenim toplotnim mostom, pripirna 

letev s tesnilom, notranje okovje primerne 

kvalitete, dvojno tesnilo, kljuka, vrata 

opremljena z cilindrično ključavnico, 

samozapiralom, štoparji in odbijači, 

izdelava po shemi, vrata finalno prašno 

barvana v RALu po izboru investitorja, 

vrata se lahko odpira samo z notranje 

strani, vrata dimenzij 200 x 300cm, oznaka 

V3

kom 1.00

13. izdelava, dobava in montaža vhodnih 

dvokrilnih kovinskih izolativnih vrat s 

prekinjenim toplotnim mostom, pripirna 

letev s tesnilom, notranje okovje primerne 

kvalitete, dvojno tesnilo, kljuka, vrata 

opremljena z cilindrično ključavnico, 

samozapiralom, štoparji in odbijači, 

izdelava po shemi, vrata finalno prašno 

barvana v RALu po izboru investitorja, eno 

krilo vrat se lahko odpira samo z notranje 

strani, v krilu vgrajena prezračevalna 

rešetka 43/60 cm z zaščitno mrežo proti 

mrčesu, vrata dimenzij 150 x 250cm, 

oznaka V4

kom 1.00

14. izdelava, dobava in montaža kovinskih 

požarnih EI60C enokrilnih polnih notranjih 

vrat, notranje okovje primerne kvalitete, 

panik kljuka kovinska, samozapiralo v 

tečajih, odbijači, cilindrična ključavnica, 

izdelava po shemi, vrata finalno prašno 

barvana v RALu po izboru investitorja, 

vrata velikosti 110/215cm, oznaka V5

kom 1.00
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15. izdelava, dobava in montaža kovinskih 

požarnih EI60C dvokrilnih polnih notranjih 

vrat, krilo širine 100 cm se odpira s 

požarno kljuko, krilo širine 50 cm se odpira 

po potrebi z odpiranjem v krilu, notranje 

okovje primerne kvalitete, panik kljuka 

kovinska, samozapiralo v tečajih, odbijači, 

cilindrična ključavnica, izdelava po shemi, 

vrata finalno prašno barvana v RALu po 

izboru investitorja, vrata velikosti 100 + 50 

/215cm, oznaka V6

kom 1.00

16. izdelava, dobava in montaža kovinskih 

enokrilnih polnih notranjih vrat, notranje 

okovje primerne kvalitete, kljuka kovinska, 

samozapiralo v tečajih, odbijači, cilindrična 

ključavnica, izdelava po shemi, vrata 

finalno prašno barvana v RALu po izboru 

investitorja, vrata velikosti 78/215cm, 

oznaka V7

kom 1.00

17. izdelava, dobava in montaža vhodnih 

enokrilnih kovinskih izolativnih vrat s 

prekinjenim toplotnim mostom, pripirna 

letev s tesnilom, notranje okovje primerne 

kvalitete, dvojno tesnilo, kljuka, vrata 

opremljena s cilindrično ključavnico, 

samozapiralom, štoparji in odbijači, 

izdelava po shemi, vrata finalno prašno 

barvana v RALu po izboru investitorja, 

vrata dimenzij 110 x 177cm, oznaka V8

kom 1.00

18. izdelava, dobava in montaža Alu 

prezračevalne rešetke v okvirju s 

pločevinastimi fiksnimi lamelami in 

zaščitno mrežo na notranji strani, žaluzija 

velikosti 145/115cm

kom 1.00

19. izdelava, dobava in montaža Alu 

prezračevalne rešetke v okvirju s 

pločevinastimi fiksnimi lamelami in 

zaščitno mrežo na notranji strani, žaluzija 

velikosti 30/30cm
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kom 2.00

20. dobava in montaža sanitarrnih sten iz max 

plošč kompletno z vrati 78/200 cm, vrata 

opremljena s ključavnico metulček, sidra 

stene izdelana iz Rf kovine, stena 

dvignjena 12 cm nad tlakom, dimenzija 

kompletne stene 165 x 200 cm

kpl 1.00

21. dobava in montaža sanitarrnih sten med 

pisoarjem in umivalnikom dimenzij 

55/150cm, izdelanih iz max plošč, sidra 

stene izdelana iz Rf kovine

kom 1.00

stavbno pohištvo :
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III.

št.pos. opis dela EM količina €/EM skupaj

1. impregnacija betonskih površin sten ter 

oplesk s poldisperzijsko barv 2 x v enem 

tonu

m2 942.50

2. impregnacija betonskih površin stropov 

ter oplesk s poldisperzijsko barv 2 x v 

enem tonu

m2 63.50

3. oplesk finoometanih površin sten in 

stropov s poldisperzijsko barvo 2x v 

enem tonu

m2 187.30

4. izdelava pralnega opleska na 

pripravljeno podlago stikališča, stopnišč 

in hodnikov v pasu do 2,20 m - lateks ali 

podobno m2 136.80

5. Vsi kovinski izdelki, ki se v finalni obdelavi prašno barvajo morajo biti barvani pri istem 

izvajalcu  zaradi preprečitve nastanka odstopanja nians ali posameznih odtenkov zaradi 

uporabe različnih vrst enakega definiranega barvnega odtenka. Uporabljena barva mora bti 

proizvod istega proizvajalca, kar izvajalec predhodno dokače z testnimi nanosi, po pisni 

potrditvi s strani projektanta in nadzorne službe pa se nanosi lahko izvedejo v celoti.

SLIKOPLESKARSKA DELA

OPOMBA:  Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in 

zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso 

posebej navedenea v tem popisu (glej tesaska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne 

obračunavajo  posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, 

v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 

2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja in ton 

mora biti enoten. 

3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; 

površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in 

pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.

4. V ceno je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi 

barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih ograj, 

zidnih površin, ipd…
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5. prašno barvanje kovinskih izdelkov - 

ograje, nosilci,…. Pred montažo na 

objektu, barvanje v ralu po izboru (9006)

kg 455.00

6. oplesk raznih kovinskih izdelkov s 

predhodnim popravilom 

antikorozijskega premaza 

(sidra,okvirji,…) kg 350.00

7. poravilo opleskov po dokončanju del

ur 10.00

slikopleskarska dela :
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IV.

št.pos. opis dela EM količina €/EM skupaj

1. izdelava mikroarmiranega estriha v 

sestavi kamena volna v debelini 10 cm, 

PVC folija, mikroarmiran estrih 6 cm in 

robni dilatacijski trak

m2 70.40

2. brušenje betonske podlage, kitanje 

poškodb, izravnava in protiprašni epoxi 

premaz betonskih površin 

5. Pri polaganju gumiranih talnih oblog, epoxi premazov in parketa je obvezno potrebno 

upoštevati sledeče splošne pogoje:

¨ Minimalni izvedbeni pogoji za vgradnjo epoksidnih tlakov:

¨ Izvedeni epoksidni tlak se lahko mehansko obremeni po ca. 3 do 4 dneh kemijsko odpornost pa 

doseže po ca. 7 do 10 dneh pri temperaturi 20
0

C. Pranje in čiščenje epoksidnega tlaka z vodo 

je možno šele po kemijski utrditvi tlaka.

¨ Temperatura podlage min. 10
o

C oz. 3
o

C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v 

prostoru min.10
o

C

¨ Vsebnost vlage v cementni podlagi do 2,5%CM.

¨ Oprijemna trdnost podlage ³ 1,5 N/mm2.

¨ Tlačna trdnost AB podlage ³ 25 N/mm2.

¨ Tlačna trdnost cementnega estriha ³ 30 N/mm2.

¨ Ravnost osnovne podlage v skladu z DIN EN 18202 (tabela 3, vrstica3).

¨ Upoštevati je potrebno navodila iz tehničnih listov o produktih tudi priporočila BEB KH-0/U 

in KH-0/S v zadnji izdaji izbranega proizvajalca.  Izgled in stopnjo protidrsnosti je potrebno na  

osnovi vzorca predhodno pisno potrditi s strani nadzora in projektanta.

¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v garažnih hišah sistem OS8.

¨ Obvezna je izvedba opisanega sistema, vendar poljubnega proizvajalca.

TLAKARSKA DELA

OPOMBA:  Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela 

zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna 

preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto 

tlaka in pomeriti stopnjo vlage. Pred polaganjem je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri 

polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. 

posamezne postavke.

2. Polaganje talnih obloga ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti tako, da so stiki pokriti z 

rozetami .

3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja določi lokacije, 

način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne 

oblagajo , ampak se oblaganje vrši ob  odprtinah,  se ne odbijajo.
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m2 151.75

3. brušenje betonske podlage, kitanje 

poškodb, izravnava in protiprašni epoxi 

premaz betonskih površin - stopnice

m2 16.70

4. izdelava zaokrožnice in premaz z epoxi 

protiprašnim premazom, zaokrožnica 

višine 10 cm

m 83.20

5. brušenje betonske podlage, kitanje 

poškodb, izravnava in izdelava 

samorazlivnega epoxi tlaka debeline do 

3mm

m2 124.32

6. izdelava zaokrožnice in premaz z epoxi 

barvo, zaokrožnica višine 10 cm

m 106.90

7. brušenje betonske podlage, kitanje 

poškodb, izravnava in protiprašni epoxi 

premaz betonskih površin 3x z posipom 

kremenčevega peska za drsnost - zunanji 

podest in stopnice

m2 15.80

8. dobava in polaganje talnih keramičnih 

ploščic višje kvalitete z lepljenjem na 

podlago

m2 4.70

9. dobava in polaganje stenskih  

keramičnih ploščic višje kvalitete z 

lepljenjem na podlago 

m2 14.30

10. izdelava, dobava in montaža dvojnega 

modulacijskega poda - dimenzija plošč 

600/600mm, barva 90, pod elektro 

prevoden, v komandnem prostoru

m2 36.20

11. dobava in montaža eluksiranega Al 

profila pri prehodih
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m 4.20

12. izvedba ozemljitvene povezave med 

stojkami dvojnega poda z PF 6, rumeno 

zelena žica

m 33.00

13. dobava in lepljenje zaključnih PVC 

kotnih letev med zidom in dvojnim 

podom

m 27.60

14. čiščenje poda po zaključeni montaži in 

izdelava zaščitnega premaza v dveh 

slojih

m2 36.20

15. dobava in montaža predpražnika 

debeline 22 mm, dimenzij 100/60 cm, 

EMCO tip 522/5r ali podobno z 

kovinskim Rf ali Al okvirjem

kom 1.00

tlakarska dela :
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V.

št.pos. opis dela EM količina €/EM skupaj

1. izdelava ograj na rampi, ograja izdelana 

iz pohištvenih cevi 40x40x3 mm, 

zgornja in spodnja prečka, stebrički v 

rastru cca 2000mm, polnilo vertikalne 

palice fi 12mm v rastru 100mm, ograja 

višine 1100mm, montaža z sidranjem v 

AB konstrukcijo,  izdelek vroče cinkan

m 11.00

2. izdelava, dobava in montaža zaščitnega 

kotnika na robu plošče, izdelan iz 

kotnika 60/60/4mm, s sidri pritrjen na 

opaž pred betoniranjem plošče, izdelek 

antikorozijsko zaščiten

m 9.65

3. izdelava in montaža zaščitnih mrežastih 

rešetk na svetlobnih jaških, sestavljenih 

iz okvirja iz kotnika 30/30/3 mm s 

privarjenimi sidri ter mrežo iz 

ploščatega železa 25/3 mm v vzdolžni 

smeri, raster med prečkami 20 mm, 

izdelek v celoti vroče cinkan, mreža 

velikosti 1230 / 630 mm

kpl 1.00

4. dobava predpražnika in izdelava okvirja 

predpražnikov velikosti do 2,00 

m2/kom, izdelan iz Rf kotnika 30/30, 

prirejen za vgraditev z obbetoniranjem

kom 1.00

KLJUČAVNIČARSKA DELA

OPOMBA: Pri izvajanju ključavničarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, 

predhodno izvesti predizmere na objektu ter jih uskladiti glede na dejansko stanje. 

Investitorju dostaviti vzorce določenih elementov v potrditev pred izvedbo del. Izdelki 

morajo biti obdelani, kot je razvidno iz posamezne postavke, vari očiščeni. Posamezne 

detajle izvajalec uskladi z nadzorom ali projektantom.
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5. izdelava stopniščnih in ograj na 

podestih v objektu, izdelanih iz 

pohištvenih profilov manjših presekov, 

izdelek vijačen, sidran v AB 

konstrukcijo, vroče cinkan 

kg 420.00

6. izdelava, dobava in montaža vratnih 

pripir iz Rf kotnika 30 x 30 x 3 mm

m 5.70

7. izdelava okvirja iz kotnika 50/50/4 - 

30/30/3 s sidri za vgradnjo v beton na 

robovih odprtin, izdelek antikorozijsko 

zaščiten na zunanji strani

kg 320.00

8. izdelava manjših kovinskih izdelkov 

kg 150.00

ključavničarska dela :
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VI.

št.pos. opis dela EM količina €/EM skupaj

1. obloga okenskih in vratnih špalet betona z 

XPS ploščami debeline 3 cm pred vgradnjo 

oken, obdelava z vogalnikom, stekleno 

mrežico in zaribanim slojem lepila, špalete 

širine 20 cm

m 78.40

2. komplet izdelava toplotno izolativne fasade 

po fasadnem sistemu, kateri ustreza 

evropskemu tehničnemu soglasju ETAG 

004, lepljenje FKD-S 0,036W/mK plošč 

debeline 15 cm na pripravljeno podlago z 

lepilno malto, sidranje fasadnih plošč 6 

kom/m2 200mm (poglobljena sidra PPV 

začepljena s FKD čepi fi 70/20mm), 1. 

nanos lepilne malte, 2. nanos lepilne malte, 

steklena mrežica potopljena v lepilo, tretji 

nanos lepilne malte, prednamaz emulzije v 

barvi zaključnega sloja in tankoslojni 

zaključni sloj v svetli barvi  granulat 2mm 

m2 303.80

3. Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna

prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086

(difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti

detajle pritrjevanja odkapnih obrob, prirjevanje ograj na okenskih odprtinah in ostale preboje na

fasadi. Zrnavost, strukturo in barvo določi projektant ali nadzor z investitojem.

FASDADERSKA DELA

OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po

DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse

potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah.

1. Pri izvajanju fasaderskih del je strikno upoštevati navodila proizvajalca fasadnih elementov,

njegove detajle in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero

pogojujejo izvajalčevi parametri in sledeči standardi: DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost),

DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), DIN 4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna

izolativnost).   

2. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine

(vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti.

Natezna trdnost podlage mora znašati najmanj 0,08 N/mm2. 
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3. komplet izdelava toplotno izolativne fasade 

po fasadnem sistemu, kateri ustreza 

evropskemu tehničnemu soglasju ETAG 

004, lepljenje XPS 0,036W/mK plošč 

debeline 10 cm na pripravljeno podlago z 

lepilno malto, sidranje fasadnih plošč 6 

kom/m2 160mm (poglobljena sidra PPV 

začepljena s EPS čepi fi 70/17mm), 1. nanos 

lepilne malte, 2. nanos lepilne malte, 

steklena mrežica potopljena v lepilo, tretji 

nanos lepilne malte, prednamaz emulzije v 

barvi zaključnega sloja in tankoslojni 

zaključni sloj v svetli barvi granulat 2mm - 

plošča pod rampo 

m2 12.00

4. komplet izdelava toplotnoizoliranega 

fasadnega podstavka s toplotno izolacijo 

XPS plošče λ= 0,036 debeline 10 cm, po 

fasadnem sistemu, kateri ustreza 

evropskemu tehničnemu soglasju ETAG 

004, lepljenje plošč debeline 10 cm na 

pripravljeno podlago z lepilno malto, 

sidranje fasadnih plošč 6 kom/m2 

(poglobljena sidra PPV 160mm začepljena s 

EPS čepi 70/17mm) v AB zid, nanos lepilne 

malte, steklena mrežica potopljena v lepilo, 

drugi nanos lepilne malte, prednamaz 

emulzije  ter marmorni zaključni sloj - 

kulirplast ali podobno 2mm

m2 55.10

5. izdelava kovinske podkonstrukcije, montaža 

OSB plošč debeline 12mm, lepljenje in 

vijačenje XPS plošč debeline 3 cm, 

bandažiranje, nanos sloja lepil, steklena 

mrežica potopljena v lepilo, premaz in 

izdelava zaključnega fasadnega sloja 

napušča (prezračevalna mrežica upoštevana 

pri ostrešju)  

m2 44.10

6. dobava in montaža PVC odkapnikov

m 64.80

fasaderska dela :
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P-594 - RTP BRNIK

REKAPITULACIJA

1.0 PREDDELA -                 

2.0 ZEMELJSKA DELA -                 

3.0  VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA -                 

4.0 ODVODNJAVANJE -                 

5.0 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA -                 

6.0 OSTALO -                 

7.0 NEPREDVIDENA DELA 10 % -                 

SKUPAJ EUR -                 
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P-594 - RTP BRNIK

1.0 PREDDELA

Šifra Opis dela Enota Količina Cena/E Skupaj

1.1 Zakoličba projektiranih osi in zavarovanje m¹ 45.0 0.00

1.2 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kos 4.0 0.00

1.3 Zakoličba obstoječih komunalnih vodov

(vodovod, plinovod, fekalna kanal., cestna razsvetljava)kos 4.0 0.00

SKUPAJ 0.00

Opomba: Ostala preddela (ureditev gradbišča…), so zajeta v popisu del objekta.
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2.0 ZEMELJSKA DELA

Vsa zemeljska dela in transporti izkopanih 

materialov se obračunavajo po prostornini

zemljine v raščenem stanju

Šifra Opis dela Enota Količina Cena/E Skupaj

2.1 Površinski izkop zemljine (humus, korenine, kamenje,…)

v debelini 20 cm z nakladanjem na kamion in odvozom 

na deponijo do 10 km, z razprostiranjem na deponiji

 in stroški deponiranja m³ 430.0 0.00

2.2 Široki izkop zemljine lll. ktg z odvozom v nasip, vključno 

vgrajevanje v nasip po plasteh debeline 30 cm m³ 220.0 0.00

2.3 Izdelava nasipa iz vezljive zemljine - 3. kategorije

 - strojno z dobavo in utrjevanjem (izravnava območja 

predvidenega  za 2. fazo)                            - ocena m³ 425.0 0.00

2.4 Planiranje planuma spodnjega ustroja 

z 10% ročnim in 90% strojnim utrjevanjem 

s točnostjo ±1.5 cm m² 460.0 0.00

2.5 Humusiranje in zatravitev zelenic in brežin brez valjanja

v debelini 15 cm z dobavo in dovozom humusa ter 

zasejanje s travnim semenom m² 1,610.0 0.00

2.6 Dobava in polaganje ločilnega geotekstila (300 g/m²)m² 570.0 0.00

2.7 Izvedba gramoznega nasutja frakcije 16-32 mm

(savski prodec) v debelini 20 cm z dobavo in dovozomm² 15.0 0.00

SKUPAJ 0.00

Opomba: Ostala zemeljska dela (izkop in zasip za objekt) so zajeta v popisu del objekta.
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3.0 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA 

Šifra Opis dela Enota Količina Cena/E Skupaj

3.1 Izdelava kamnite posteljice iz zmrzlinsko odpornega

materiala v debelini 50 cm - dobava, dovoz, planiranje

in utrjevanje m³ 230.0 0.00

3.2 Izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega

drobljenca TD 0/32 v debelini  do 30 cm

Me ≥ 100Mpa m³ 140.0 0.00

3.3 Izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega

drobljenca AC 22 base B50/70 , A3

v debelini 6.0 cm m² 445.0 0.00

3.4 Izdelava obrabnozaporne plasti iz 

bituminiziranega betona AC 8 surf B50/70, A3

v debelini 4.0 cm  m² 445.0 0.00

3.5 Dobava in vgraditev betonskih tlakovcev debeline 6.0 cm

na podlago iz peska debeline 5.0 cm, stiki zastičeni s

cementno malto m² 3.0 0.00

3.6 Dobava in vgraditev dvignjenih AB  robnikov

prereza 15x25x100 cm na podlogo

iz podložnega betona C12/15 in zastičene s

cementno malto m¹ 98.0 0.00

3.7 Dobava in vgraditev robnih AB lamel (vzdolž ograje)

 prereza 5x25x100 cm na podlogo iz podložnega

 betona C12/15 in zastičene s cementno malto m¹ 180.0 0.00

3.8 Dobava in vgraditev robnih AB lamel (SV stran objekta)

 prereza 8x20x100 cm na podlogo iz podložnega

 betona C12/15 in zastičene s cementno malto m¹ 30.0 0.00

3.9 Izdelava peščene bankine iz peska 8/16,

debeline 10 cm, vključno dobava in utrjevanje m² 30.0 0.00

3.10 Izdelava stika nove in stare asfaltne plasti z bitumenskim

taljivim trakom m¹ 26.0 0.00

SKUPAJ 0.00
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4.0 ODVODNJAVANJE in FEKALNA KANALIZACIJA

Šifra Opis dela Enota Količina Cena/E Skupaj

4.1 Zakoličba  kanalizacije m¹ 70.0 0.00

4.2 Izkop jarkov v zemljini III. kategorije širine dna

1 - 2 m in globine do 2 m z odvozom v nasip, vključno 

vgrajevanje v nasip po plasteh debeline 30 cm m³ 95.0 0.00

4.3 Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas,

nazivnega premera DN 160, nazivna togost SN 8,

vključno s peščeno posteljico debeline 10 cm,

planiranjem dna in obsipom s peskom 0/16

do višine 30 cm nad temenom cevi 

(fekalni kanal F1 in priključki požiralnikov met.kanal.)m¹ 54.0 0.00

4.4 Isto kot postavka 4.3, le cevi DN 200 m¹ 5.0 0.00

4.5 Dobava in vgraditev požiralnikov iz umetnih snovi

notranjega premera Φ 400 mm z odtokom kanala

DN 160. Globina s peskolovom je 1,6 m, 

vključno z ltž pokrovom Φ 400 (tip C) 

(požiralnik pod lin. pož. je brez pokrova) kos 3.0 0.00

4.6 Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih mas 

notranjega premera Φ 800 mm, povprečne 

globine 1.8 m, kompletno z dodatnim izkopom, 

podlogo in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku kos 3.0 0.00

4.7 Dobava in vgraditev pokrova iz litega železa za 

25 MP, tip C, Φ 600 mm kos 3.0 0.00

4.8 Dobava in vgradnja linijskega požiralnika, notranje širine

30.0 cm, z ltž mrežo - tip D 

(peskolov zajet v postavki 4.5) m¹ 6.0 0.00

4.9 Dobava in vgradnja ponikovalnice iz perforiranih betonskih

cevi Φ 1200 mm, globine 4.0 m. Na vrhu je ltž 

pokrovpremera 60cm, tip C. Na dnu ponikovalnice se 

izvede

gruščnat zasip. Perforirana betonska cev se 

obda z

gruščnatim zasipom debeline 0,5m, 

granulacije

16/32mm in vodoprepustnim geotekstilom.

 Ponikanje naj se izvede na globini pod 1m. kos 2.0 0.00

4.10 Izdelava (z dobavo) vzdolžnih drenaž, iz trdih perforiranih

plastičnih cevi DN 100, na podlogo iz cementnega betona

C12/15 in obsute z drenažnim peskom ter ovite z
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geotekstilom m¹ 65.0 0.00

4.11 Dobava in zasutje cevi z gramoznim materialom

po slojih po 30 cm m³ 33.0 0.00

Šifra Opis dela Enota Količina Cena/E Skupaj

4.12 Izvedba preboja za cev DN 160 v obstoječi jašek (K6.20),

vključno sanacija preboja kos 1.0 0.00

SKUPAJ 0.00

Opomba: Ostala dela vezana na fekalno kanalizacijo (vključno z nepretočno greznico ter povezavo

                 od objekta preko jaška F1) in delno tudi z meteorno kanalizacijo (vode s strešin preko 

                 peskolovov do prvega jaška) so zajeta v popisu del objekta.

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018



List: ZU I Zunanja ureditev

51 od 71

5.0 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Šifra Opis dela Enota Količina Cena/E Skupaj

5.1 Dobava in montaža prometnega znaka "STOP" (II-2), 

vključno s temeljem Φ 30/80 cm in pocinkanim stebričemkos 1.0 0.00

5.2 Ročna izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na

vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m² 

dodatnega posipa z drobci/kroglicami stekla,

s šablono po načrtu m² 5.5 0.00

SKUPAJ 0.00
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6.0 OSTALO

Šifra Opis dela Enota Količina Cena/E Skupaj

6.1 Dobava in montaža panelne ograje višine 2.3 m, 

medsebojni razmak stebrov 2.3 m, vključno s temelji z

vrtanjem v teren in vsemi pomožnimi deli m¹ 175.0 0.00

6.2 Dobava in montaža samonosnih drsnih vrat dimenzije

8.0/2.3 m, vključno z nosilnim temeljem in

pogonskim mehanizmom kos 1.0 0.00

6.3 Enako kot postavka 6.2, dodatno vrata za osebni prehod

širine 90,0 cm kos 1.0 0.00

SKUPAJ 0.00

7.0 NEPREDVIDENA DELA 10 %

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018
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Opis Količina EM Cena/EM Skupaj

Elekro skupna rekapitulacija

SKUPNA REKAPITULACIJA 
Ozemljitve in strelovod 0.00

Elektro inštalacije v zgradbi/razsvetlljava in mala 

moč
0.00

Elektro kabelska kanalizacija 0.00

Skupaj brez DDV 0.00

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018
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Opis Količina EM Cena/EM Skupaj

Ozemljitve in strelovod

I. Material za ozemljitve

1 Dobava elementov ozemljitvenega sistema:

- valjanec ZnFe 25x4 mm 425 m 0.00

- vrv E-Cu95 840 m 0.00

- vrv E-Cu70 260 m 0.00

- Cu trak 40x5, komplet s pritrdilnim materialom za 

pritrditev na steno objekta (na ca 1,5m) 37 m 0.00

2 Dobava veznega, pritrdilnega in zaščitnega 

materiala

- dobava materiala za izvedbo Cadweld spoja ali 

enakovredno, za spoj Cu95-Cu95, T ali II izvedba 85 kos 0.00

- dobava materiala za izvedbo Cadweld  ali 

enakovredno, za spoj Cu95-Cu95, X izvedba 20 kos 0.00

- dobava materiala za izvedbo Cadweld spoja ali 

enakovredno,  za spoj Cu70-Cu95, T ali II izvedba 26 kos 0.00

- dobava materiala za izvedbo Cadweld spoja ali 

enakovredno,  za spoj FeZn25x4-Cu95, T ali II 

izvedba 20 kos 0.00

- dobava križne sponke  za valjanec FeZn 25x4 47 kos 0.00

- dobava prehodnih sponk HEA-P-M12/250 

Haufftechnik ali enakovredno 19 kos 0.00

3 Dobava nespecificiranega potrebnega drobnega 

nosilnega, veznega, pritrdilnega materiala za 

izvedbo ozemljitev (ocenjeno 10% od 

specificiranega materiala) 10 % 0.00

SKUPAJ Material za ozemljitve 0.00

II. Polaganje ozemljitve

1 Izkop   jarka  z  odlaganjem materiala na stran, 

globina 0,3m, širina 40 cm, kategorija zemljine II , 

komplet s zasutjem po plasteh debeline 0,2 cm z 

izbrano ozemljitveno prstjo in 0,1 s izkopanim 

meterialom in končnim nabijanjem zemljine do 

enake zbitosti sosednjega terena. Obračun se 

izvrši po dejanski količini.

120 m' 0.00

2 Izkop   jarka  z  odlaganjem materiala na stran, 

globina 1m, širina 40 cm, kategorija zemljine II , 

komplet s zasutjem po plasteh debeline 0,3m s 

izkopanim meterialom in končnim nabijanjem 

zemljine do enake zbitosti sosednjega terena. 

Ureditev okolice se izvede v sklopu izvajanja 

zunanje ureditve. Obračun se izvrši po dejanski 

količini. 870 m' 0.00
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3 Izkop   jarka  z  odlaganjem materiala na stran, 

globina 0,5m, širina 40 cm, kategorija zemljine II , 

komplet s zasutjem po plasteh debeline 0,3m s 

izkopanim meterialom in končnim nabijanjem 

zemljine do enake zbitosti sosednjega terena. 

Ureditev okolice se izvede v sklopu izvajanja 

zunanje ureditve. Obračun se izvrši po dejanski 

količini. 260 m' 0.00

4 Polaganje ozemljitvenega valjanca FeZn 25x4 v 

betonskem skeletu stavbe, komplet z izvajanjem 

spojev, zvarov, izpustov itd,  150 m' 0.00

5 Medsebojno varjenje betonske armature (ca 40% 

armature, ocenjeno je polaganje 30 t armature) 

1 kpl 0.00

6 Polaganje ozemljitevene vrvi Cu 95, Cu70 ali 

pocinkanega valjaneca, komplet z izvajanjem vseh 

spojev, pripravo izpustov, montažo HEA prehodov 

za ozemljitev, itd 1250 m' 0.00

7 Montaža Cu zbiralnic, komplet s povezavami na 

ozemljitveni sistem 37 m' 0.00

8 Dobava zemljine s nizko specifično upornostjo 

(r<100Wm humus, glina, ilovica) po predhodni 

odobritvi vzorca odobrenega s strani naročnika, 

komplet s prevozom na mesto vgradnje, vgradnja, 

utrjevanje v slojih po 20 cm. Predvidoma se 

uporabi odstranjeh humus s lokacije RTP. V 

primeru da le ta ne bo ustrezal se material dobavi, 

obračun se vrši po dejanski količini. 

10 m3 0.00

9 Geodetski posnetek izvedenih krakov ozemljitev in  

izdelava poročila o izvedenih ozemljitvah s 

slikovnim gradivom 1 kpl 0.00

10

Nepredvidena dela, se obračunajo na podlagi 

potrjene ponudb(e) pred pričetkom teh del 

(ocenjeno na 15% vrednosti specificiranih del) 15 % 0.00

SKUPAJ Polaganje ozemljitve 0.00

Strelovodni sistem

III. Material za strelovod

1 Dobava opreme za izvedbo strelovodne inštalacije 

objekta (naprimer Hermi ali enakovreden

-okrogla žica iz aluminij legure, dimenzije F8 mm,   

za izvedbo odvodnih vodov 160 m 0.00

- strešni nosilec žice za pločevinaste kritine tipa 

Prefa, INOX 70 kos 0.00

- fasadni nosilec INOX, za fasade izvedene s 15 

cm kamene volne, stene betonske izvedbe 40 kos 0.00

- sponka za spajanje okroglih vodnikov Al8 20 kos 0.00

- merilna sponka za spajanje okroglih vodnikov 

Al8/Cu70mm2 6 kos 0.00

- kovinska mehanska zaščita pri tleh, INOX 

izvedba, l=1m 6 kos 0.00
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2 Dobava nespecificiranega drobnega nosilnega, 

veznega, pritrdilnega materiala za izvedbo 

strelovoda (ocenjeno 10% od specificiranega 

materiala)

10

% 0.00

SKUPAJ Material za strelovod 0.00

IV. Izvedba strelovoda

1 Izvedba strelovodnega sistema,  s polaganjem 

vodov, izvedbo spojev, pritrditev nosilcev, zaščit, 

komplet 1 kpl 0.00

2 Nepredvidena dela, se obračunajo na podlagi 

potrjene ponudb(e) pred pričetkom teh del 

(ocenjeno na 10% vrednosti specificiranih del) 10 % 0.00

SKUPAJ Izvedba strelovoda 0.00

REKAPITULACIJA

I. Material za ozemljitve 0.00

II. Polaganje ozemljitve 0.00

III. Material za strelovod 0.00

IV. Izvedba strelovoda 0.00

Skupaj brez DDV 0.00
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Opis Količina EM Cena/EM Skupaj

Elektro inštalacije v zgradbi/razsvetlljava in mala 

moč

I.  Elektro del – material

1

Dobava enožilnega visokofleksibilnega energetskega 

kabla FG7R 1x 50 mm2 (barva plašča siva), za 

izvedbo kabelskega dovoda med omaro LR (=ND+LR) 

in glavno razdelilno omaro (-R+S) 24 m 0.00

2 Dobava  kabelskih končnikov za priključne kable,

komplet s kabelskimi čevlji GN Cu 50 mm2 in

termoskrčno izolacijsko cevjo 8 kos 0.00

3

Dobava vodnikov za izvedbo električnih inštalacij 

objekta razdelilne postaje po naslednji specifikaciji:

* NN kabel FG70R 5 x 10 mm2 140 m 0.00

* NN kabel NYM-J 2 x 6 mm2 10 m 0.00

* NN kabel NYM-J 5 x 4 mm2 20 m 0.00

* NN kabel NYY-J 5 x 2,5 mm2 140 m 0.00

* NN kabel NYY-J 3 x 2,5 mm2 450 m 0.00

* NN kabel NYY-J 5 x 1,5 mm2 30 m 0.00

* NN kabel NYY-J 4 x 1,5 mm2 80 m 0.00

* NN kabel NYY-J 3 x 1,5 mm2 700 m 0.00

4

Dobava glavne omare razdelilnika za razsvetljavo in 

malo moč objekta (+R-S), z vgrajeno naslednjo 

opremo, komplet sestavljeno in ožičeno:

* kovinska omara z vrati, dimenzij 800x 1200x 600mm 

(š,v,g) v barvi RAL 7035 1 kos

* glavno vgradno stikalo, 85A, 3p 1 kos

* varovalčni ločilnik NH00, 160 A 1 kos

* varovalčni vložek NH 00 Gg, 80 A 3 kos

* odvodniki prenapetosti razreda C 40/320,

   20 kA, 1p 3 kos

* varovalčno podnožje cevnih varovalk z

   varovalčnimi vložki 2 A, 1p 3 kos

* signalna lučka 230 V, zelena 3 kos

* instalacijski odklopnik C/32 A, 3p 7 kos

* instalacijski odklopnik C/20 A, 3p 1 kos

* instalacijski odklopnik C/16 A, 3p 7 kos

* instalacijski odklopnik C/16 A, 1p 26 kos

* instalacijski odklopnik C/10 A, 1p 23 kos

* instalacijski odklopnik B/6 A, 1p 14 kos

* instalacijski odklopnik B/2 A, 1p 1 kos

* zaščitno stikalo KZS 10A/30mA, 1p 1 kos

* zaščitno stikalo KZS 16A/30mA, 1p 1 kos

* grebenasto stikalo  230 V, 10A 2 kos

* grebenasto stikalo 400 V, 25A, 3p 1 kos

* kontaktor 25A, 400 V, tuljava 230V AC 1 kos

* impulzni rele AC 230V, 10A 3 kos

* impulzni rele DC 110V=, 10A 5 kos

* vrstna sponka 50 mm2 3 kos

* vrstna sponka 10 mm2 15 kos

* vrstna sponka 6 mm2 20 kos

* vrstna sponka 4 mm2 10 kos

* vrstna sponka 2,5 mm2 100 kos

* instalacijski odklopnik C/20 A, DC, 1p 1 kos
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* instalacijski odklopnik C/6 A, DC, 1p 9 kos

* N Cu zbiralnica s podpornimi izolatorji 1 kos

* PE Cu zbiralnica s podpornimi izolatorji 1 kos

* PVC kabelski kanali 10 m

* pripadajoči varovalčni vložki, žične povezave in    

povezave iz profilnega bakra ter ostali drobni,    

pritrdilni in vezni material 1 kompl.

skupaj 1 kompl. 0.00

5

Dobava vtičnega gnezda (+RO1-5), tip GW 46 002, 

Gewiss ali enakovreden, z opremo: 1 kos

* instalacijski odklopnik C/16 A, 3p 2 kos

* instalacijski odklopnik C/16 A, 1p 4 kos

* vtičnica 3p + N + PE, okrogla, vgradna, 16A 2 kos

* vtičnica 1p + N + PE, 16A, vgradna 4 kos

* izolirana sponka za zaščitne vodnike 2 kos

* izolirana zbiralnica – viličasta, 3p 1 kos

* pokrivna plošča 1 kos

skupaj 5 kpl 0.00

6 Dobava opreme notranje razsvetljave:

* svetilka Disano 927 Echo - bilampada LED -

   energy saving, LED white 48 W ali enakovredna 30 kos 0.00

* svetilka nadomestne razsvetljave, Gewiss Tonda    

Es 230, 100 W, E27, IP44 (GW 80652) s sijalko    Ws 

110-130 V - DC, 60 W - ali enakovredna 29 kos 0.00

* zasilna LED svetilka Beghelli UP LED 200LIP42SE    

200 lm, IP42 - ali enakovredna 11 kos 0.00

* stropna svetilka 60W, plafonjera (WC) 2 kos 0.00

* ladijska svetilka 100W, IP 65 (akku, tr. prostor) 2 kos 0.00

* stikalo - navadno 10A, AC, nadometno 7 kos 0.00

* stikalo - serijsko 10A,  nadometno 1 kos 0.00

* stikalo menjalno 10A, AC, nadometno 4 kos 0.00

* tipka (delovni kontakt), 3A, AC, nadometna 21 kos 0.00

7 Dobava opreme zunanje razsvetljave:

* zunanja stenska senzorska LED svetilka Capricorn    

6 W, IP 44, antracit - ali enakovredna 2 kos 0.00

* metalhalogenski zunanji asimetrični reflektor

   Nova E10, 100 W, IP 65 ali enakovredni 6 kos 0.00

8

Dobava obesnega materiala za montažo svetilk v 

prostoru 20 kV stikališča:

*profil - nosilno kabelsko korito luči 100x 60 mm 26 m 0.00

* verižnice oz. jeklenice za obešanje na

   strešno konstrukcijo 1 kompl. 0.00

* drobni montažni, vijačni in pritrdilni material 1 kompl. 0.00

9 Dobava opreme instalacije moči:

* stalni priključek 3f + N + PE, 20A, nadometni 1 kos 0.00

* stalni priključek 3f + N + PE, 16A, nadometni 3 kos 0.00

10 Dobava opreme ogrevanja objekta RTP:

* stenski električni konvektor VER 240/4, 2 kW,

   230 V, 50 Hz, Vaillant 4 kos 0.00

* stenski električni konvektor VER 75/4, 750W,

   230 V, 50 Hz, Vaillant 1 kos 0.00

* stropni grelni IR panel Ekosen Sunlife PRO SF24 

230V, 50 Hz, 2400 W- ali enakovredni 3 kos 0.00

* sobni termostat 1 kos 0.00
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11

Dobava opreme za električno odpiranje oken v 

kletnem prostoru in pritličju:

* mehanizem z motornim pogonom, 24V, DC 6 kos 0

* dvojna tipka "odpri/zapri" 6 kos 0

* pripadajoči usmernik 230V AC/24V DC, 0,88A 3 kos 0

12

Dobava instalacijskega materiala za izvedbo 

nadometnih inštalacij, kabelskih polic, košaric, PN 

cevi, kabelskih kanalov nadometnih instalacijskih 

razvodnic, pritrdilni in obesni material 1 kompl. 0

13 Ostali drobni  in nespecifiran material

5 % 0.00

SKUPAJ Material EUR: 0.00

II. Elektro del – delo

1.

Montaža in priključitev glavne omare razdelilnika na 

vodnike za razsvetljavo in malo moč objekta (+R-S) 1 kompl. 0.00

2.

Izvedba kabelskega dovoda med omaro LR (=ND+LR) 

in glavno razdelilno omaro (-R+S), kompletno s 

polaganjem kabla, vodotesnim uvodom kabla v objekt, 

izdelavo kabelskih končnikov in priklopi kablov 1 kompl. 0.00

3.

Izvedba nadometnih inštalacij s PN cevmi in 

kabelskimi policami, uvlačenje kablov v cevi, vezava 

kablov po razvodnicah 1 kompl. 0.00

4.

Sestava, montaža in vezava vtičnega gnezda R0, 

kompletno z vso opremo 4 kompl. 0.00

5.

Montaža opreme notranje razsvetljave, stikal, svetilk, 

obešanje svetilk v prostoru stikališča 1 kompl. 0.00

6. Montaža opreme zunanje razsvetljave 1 kompl. 0.00

7.

Montaža opreme instalacije moči, stalnih priključkov, 

stenskih grelcev, termostata 1 kompl. 0.00

8

Montaža opreme el. odpiranja oken komplet s priklopi 

na inštalacijo 1 kompl. 0.00

9

Končni pregled el. inštalacij po opravljeni montaži, 

preizkusi in priklopi 1 kompl. 0.00

10

Meritve električnih inštalacij - kratkostične zanke, 

okvarne zanke, delovanja zaščite, izdelava merilnega 

poročila s strani pooblaščene osebe 1 kompl. 0.00

11

Preizkus in merjenje delovanja nadomestne in 

varnostne razsvetljave, izdaja certifikata s strani, 

kreditirane in pooblaščene osebe 1 kompl. 0.00

12

Montaža komplet z nakupom standardnih tablic 

piktogramov, za označitev zasilnih izhodov in 

evakuacijske poti 1 kompl. 0.00
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13 Ostala nepredvidena dela 5 % 0.00

SKUPAJ Delo EUR: 0.00

III. Ogrevanje žlebov

1

Dobava in montaža opreme za ogrevanje žlebov in 

odtokov v obsegu:

-  grelnih kablov za ogrevanje 36 m žlebov in 10 m 

odvodnih cevi, naprimer GD18 18W/m ali enakovredni, 

komplet z vsem pritrdilnim, veznim, distančnim in 

spojnim materialom za montažo, ocenjena dolžina 120 

m 1 kpl 0

- NN kabel NYY-J 5 x 2,5 mm2 za izvedbo 

inštalacijske povezave od omarice do grelnega kabla, 

komplet z vsem pritrdilnim, veznim, distančnim in 

spojnim materialom za montažo, ocenjena dolžina 

30m 1 kpl 0

- signalni kabel LIYCY 2 x 1 mm2 za izvedbo 

inštalacijske povezave od omarice do temp tipala, 

komplet z vsem pritrdilnim, veznim, distančnim in 

spojnim materialom za montažo, ocenjena dolžina 

15m 1 kpl 0

- signalni kabel LIYCY 4 x 1 mm2 za izvedbo 

inštalacijske povezave od omarice do temp tipala, 

komplet z vsem pritrdilnim, veznim, distančnim in 

spojnim materialom za montažo, ocenjena dolžina 

15m 1 kpl 0

- Razdelilna nadometna omarica,  z krmilno napravo 

za vklop/izklop grelnih kablov, pripadajoči senzor 

vlage in senzor temperature, (napimer EMDR 10 ali 

enakovredno), prenapetostnimi odvodniki, krmilnim 

stikalom, kontaktorji, inštalacijskimi odklopniki, 

kombinirano zaščitno stikalo, komplet s vsem 

ožičenjem, izdelava in predaja predhodno izdelane 

tehnične (PZI) dokumentacije za izbran sistem 

ogrevanja žlebov, nastavitve in parametriranje 

delovanja naprave 1 kpl 0

Skupaj ogrevanje žlebov 0

REKAPITULACIJA Elektro inštalacije v 

zgradbi/razsvetlljava in mala moč

I.  Elektro del – material 0.00

II. Elektro del – delo 0.00

III. Ogrevanje žlebov 0.00

Skupaj brez DDV 0.00
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Opis Količina EM Cena/EM Skupaj

Elektro kabelska kanalizacija

I. Material za uvodnice

1 Dobava elementov uvodnic:

-dvostranska uvodnica HSI 150-K2/250 73 kos 0.00

-sistemski pokrov za rebraste cevi 150-M 168 67 kos 0.00

-sistemski pokrov za rebraste cevi 150-M 110 2 kos 0.00

-sistemski pokrov 3x cevi HSI-D3/58 3 kos 0.00

-tesnilni čep VS 58/60 3 kos 0.00

SKUPAJ Material za uvodnice 0.00

II.

Montaža uvodnic ter izvedba priklopa PE HD 

cevi

1 Vgradnja kabelskih uvodnic HSI 150-K2/250 v 

času izdelave opaženja in betoniranja sten stavbe, 

komplet z dobavo veznega, pritrdilnega, tesnilnega 

materiala 73 kos 0.00

2 Vgradnja sistemskih pokrovov uvodnic, komplet z 

izvedbo  priklopov PE-HD cevi ter PE cevi, 

zatesnenje neuporabljenih uvodov, komplet z 

dobavo veznega in pritrdilnega, tesnilnega 

materiala, v času izvajanja SN kabelske 

kanalizacije okoli stavbe 73 kos 0.00

SKUPAJ Montaža uvodnic ter izvedba priklopa 

PE HD cevi 0.00

REKAPITULACIJA

I. Material za uvodnice 0.00

II. Montaža uvodnic ter izvedba priklopa PE HD cevi 0.00

Skupaj brez DDV 0.00
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V S E B I N A 

POHLAJEVANJE 0.00 EUR

PREZRAČEVANJE 0.00 EUR

NOTRANJI VODOVOD in VERTIKALNA KANALIZACIJA 0.00 EUR

skupaj brez ddv 0.00 EUR

OPOMBA: 

Spodaj specificirano opremo, katera opredeljuje BISTVENE 

LASTNOSTI ni primerno zamenjati  z drugo opremo, razen v 

primeru, če je s strani izvajalca del nudena oprema, ki dosega 

enake ali boljše parametre od predvidenih v tem projektu 

(obvezno mora biti navedena sprememba oz. kaj se ponuja), ter 

da jo potrdi projektant.

V nasprotnem primeru, se projektant ograjuje od odgovornosti v 

zvezi s funkcionalnostjo tehnične  rešitve ter doseganja s tem 

projektom opredeljenih karakteristik.
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POHLAJEVANJE

VRSTA DELA

E
N

O
T

A

K
O

L
IČ

IN

A

CENA/ENOT

O 

EUR/ENOTO

CENA EUR

Za vse pozicije velja: dobava, montaža in zagon, bez 

gradbenih del

01.  Klima naprava MONO SPLIT izvedbe,

predvidena za hlajenje in ogrevanje zraka, za

delovno območje (zunanji pogoji) hlajenje od -10°C 

do +46°C ter ogrevanje od -20°C do +24°C,

sestoječa iz:

-  zunanje enote z rotacijskim kompresorjem z

elektronsko upravljanim elektromotorjem

(inverterjem), zračno hlajenim kondenzatorjem,

vključno z ventilatorjem in elektromotorjem,

regulatorjem moči ter avtomatiko za zaščito

kompresorja pred preobremenitvijo in zmrzovanjem. 

-   hitrozapornimi spojkami,

-   polnjenjem s hladilnim sredstvom R-410A, 

-  nosilno konzolo za zunanjo enoto, brez toplotnega

mostu.  

Zunanja mono split enota MITSUBISHI ELECTRIC,

tip MUZ-SF35VEH, nazivne hladilne moči 3,5kW , 

nazivne grelne moči 4,0kW, dimenzij

800x550x285mm, teža 31kg. Raven hrupa 49dbA

(hlajenje) ter 50dbA (gretje). Napajanje 230V-1kW-

50Hz. 

Največja razdalja med notranjo in zunanjo enoto je

lahko do 20m, največja višinska razlika med

notranjo iz zunanjo enoto je lahko do 12m.

Vključno montažni material.

ustreza naprimer ali enakovredno kompl. 1 0.00 0.00

Notranja stenska enota MITSUBISHI ELECTRIC, 

tip MSZ-SF 35VE, nazivne hladilne moči 3,5kW , 

nazivne grelne moči 4,0kW, z stensko konzolo,

dimenzij 798x299x195mm. Raven hrupa 21dbA pri

min. hitrosti ter 30dB(A) pri srednji hitrosti.

Upravljanje z ročnim IR upravljalcem, tedenski

timer.

Vključno montažni material.

ustreza naprimer ali enakovredno kompl. 1 0.00 0.00
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02.  Predizolirana bakrena cev namenjena za

prenos tehničnih plinov v hladilni in klima tehniki

(R410A in R407C). Bakrene cevi izdelane v skladu

z EN12735, tovarniško očiščene, razmaščene.

Izolacija je visokofleksibilna iz polietilena, odporne

proti UV žarkom, temperaturno območje od -50°C

do +105°C, toplotna prevodnost £0.035W/(m
.
K) pri

0°C ter £0.040W/(m
.
K) pri 40°C, koeficient upora

difuziji vodne pare ³5000. Vključno z samolepilnimi

trakovi in lepilom.

Vakumiranje cevovoda (po tlačnem preizkusu),

elektro povezava med notranjimi ter zunanjimi

enotami.

Vključno montažni material.

ustreza naprimer ARMACELL ali enakovredno 

Tubolit DuoSplit 1/4 - 3/8 (6,35 – 9,52) m 5 0.00 0.00

03.  Tlačni preizkus klima bakrenih cevovodov

dušikom (30bar, 24ur), vakumiranje cevovodova,

spuščanje plina v instalacijo. 

kompl. 1 0.00 0.00

04.  Polipropilenska troslojna nizkošumna

kanalizacijska cev PP-CO/PP-MV/PP-CO (odvod

kondenza), primerna za odvod odpadne vode,

izdelana v skladu z ON-EN 1451-1. Dolgotrajna

obremenitev do 95°C, neobčutljiva za kisline in

baze od pH2 do pH12. Skupaj z gumi tesnili in

fazonski kosi, ki so izdelani iz enoslojnega PP-H.

Upoštevan je dodatek 10% za razrez. Vključno

montažni material.

ustreza naprimer (PIPELIFE SLOVENIJA) ali

enakovredno

MASTER 3, SN4

DN 32 m 5 0.00 0.00

05.  PVC inštalacijski kanali za razvod bakrenih cevi

za hladivo in elektro povezav, primerni za zunanjo

montažo (UV odporni), montažni material.

100 x 500mm m 5 0.00 0.00

06.  Povijanje bakrenih cevi za hladivo na prostem z

Alu folijo, za zaščito pred vremenskimi vplivi.

m 1 0.00 0.00

07.  Dodatek za odvod kondenza v meteorno

kanalizacijo - žleb.

kompl. 1 0.00 0.00

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018



List: SI I POHLAJEVANJE

65 od 71

08.  Pripravljalna dela, zarisovanje, pomožna

gradbena dela, vrtanje zidov in plošč, izdelava

utorov.

kompl. 1 0.00 0.00

09.  Nastavitev avtomatike glede na želje

uporabnika in poskusno obratovanje, poučitev

uporabnika, zaključna dela, pospravljanje in odvoz

odpadkov na komunalno deponijo, transportni,

splošni in drugi nepredvideni stroški; ca. 5%

vrednosti del.

kompl. 1 0.00 0.00

POHLAJEVANJE 0.00
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PREZRAČEVANJE

VRSTA DELA

E
N

O
T

A

K
O

L
IČ

IN
A

CENA/ENOT

O 

EUR/ENOTO

CENA EUR

Za vse pozicije velja: dobava, montaža in zagon, bez 

gradbenih del

01.  Aluminijasta zaščitna rešetka (fasadna) zraka,

izdelana iz horizontalno nameščenih lamel, z notranje

strani opremljena z mrežo iz pocinkane žice kot

zaščito pred insekti. Vključno montažni material.

ustreza naprimer (BOSSPLAST) ali enakovredno

f100, naknadno prašno barvana po RAL lestvici,

namestitev na cev PP-HT DN100 kompl. 1 0.00 0.00

250x250, naknadno prašno barvana po RAL lestvici

namestitev na spiro cev f 200 kompl. 2 0.00 0.00

02.  Ravni SPIRO prezračevalni kanali, izdelani iz

pocinkane pločevine. Vključno montažni material. 

f 200 m 2 0.00 0.00

03.  Pripravljalna dela, zarisovanje, pomožna gradbena

dela, vrtanje zidov in plošč, izdelava utorov.

kompl. 1 0.00 0.00

04.  Zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov

na komunalno deponijo, transportni, splošni in drugi

nepredvideni stroški; ca. 5% vrednosti del.

kompl. 1 0.00 0.00

PREZRAČEVANJE 0.00
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NOTRANJI VODOVOD in VERTIKALNA KANALIZACIJA

VRSTA DELA

E
N

O
T

A

K
O

L
IČ

IN
A

CENA/ENOT

O 

EUR/ENOTO

CENA EUR

Za vse pozicije velja: dobava, montaža in zagon, bez 

gradbenih del

01.  Kompletni WC, za stensko montažo, sestavljen

iz:

-  stenske konzolne straniščne konzolne školjke iz

bele sanitarne keramike, stenski odtok (po detajlu

opreme),

-  sedežne deske s pokrovom z mehkim zapiranjem

(soft close),

-  podometne nosilne konstrukcije z po višini

nastavljivimi nogicam, dveh kompletov navojnih palic

M12 (osna razdalja 18 ali 23cm), podometnim

izoliranim splakovalnikom (9lit.) z dvokoličinsko

splakovalno tehniko, možnost nastavitve količine

splakovalne vode, zapornega ventila DN15, dotočne

in odtočne garniture,

-   spojka za cev Æ16x2/DN15,

-   aktivacijske tipke (sigma 20), 

-   stenske zaščitne kasete za toaletni papir,

-   čistilne ščetke s stenskim držalom,

-   stenskega odtoka DN100.

Vključno montažni material.

ustreza naprimer ali enakovredno

GEBERIT DUOFIX element za wc H=112/130cm,

školjka CATALANO Zero 55, tipka sigma 20 

kompl. 1 0.00

02.  Kompletni pisuar, za stensko montažo, sestavljen

iz:

-  stenske konzolne pisuarne konzolne školjke iz bele

sanitarne keramike, stenski odtok (po detajlu

opreme),

-  podometne nosilne konstrukcije z po višini

nastavljivimi nogicam, dveh kompletov navojnih palic

M8, odtočnega kolena DN50, elektronsko

splakovalno tehniko, možnost nastavitve količine

splakovalne vode (3 do 180 sekund) ter intervalnega

splakovanja (na 1 do 168 ur),

-  zapornega ventila DN 15, vgrajen v

podkonstrukcijo,

-   spojka za cev Æ16x2/DN15,

-   sifon iz PP, iztok DN40,

-   stenskega odtoka DN40.

Vključno montažni material.
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ustreza naprimer ali enakovredno

GEBERIT DUOFIX element za pisuar H=112/130cm

pisuar CATALANO

kompl. 1 0.00 0.00

03.   Kompletni umivalnik, sestavljen iz:

-  konzolnega keramičnega umivalnika iz bele

sanitarne keramike (po detajlu opreme),

-  enoročne stoječe kromirane mešalne armature;

odlivni ventil, inox rešetka, kromiran zamašek, trda

povezava z poteznim gumbom, iztok DN32,

-   kromiran sifon, brez izlivnega ventila, iztok DN32,

-  2x zidno koleno za cev Æ16x2/DN15, montažni

kotnik,

-   2x kotnega krogelnega ventila DN15 z rozeto,

-   stenskega odtoka DN40,

-   stenskega držala za brisače,

-   stenskega milnika za tekoče milo,

-   stenskega ogledala 50x60cm.

Vključno montažni material.

ustreza naprimer ali enakovredno

konzolni umivalnik CATALANO 55x45cm, 

stoječa armatura HANSGROHE 

kompl. 1 0.00 0.00

04.   Talni pretočni sifon, sestavljen iz:

- dotok DN50, iztok DN50, 

- nastavljiva višina 86¸105mm,

- inox rešetka 105x105mm.

Vključno montažni material.

ustreza naprimer ali enakovredno

LIV kompl. 1 0.00 0.00

05.  Električni grelnik za pripravo tople sanitarne

vode, izdelan iz emajlirane pločevine z poliuretansko

toplotno izolacijo, brez CFC-ja, vgrajeno zaščitno

magnezijevo anodo, termičnim varovalom.

Vključno:

-   2x zvijave priključne cevke DN10, dolžine 30cm,

-   varnostni ventil DN15-6bar, 

Vključno montažni material.

ustreza naprimer ali enakovredno

GORENJE, stenski, podpultni, V = 5lit. kompl. 1 0.00 0.00

06.  Vrtna pipa, primerna za pitno vodo, sestavljena

iz:
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-  krogelne pipe DN20, kratka ročica, nastavek za

fleksibilno cev,

-   prehodni kos Æ 26 / DN20.

Vključno montažni material.

ustreza naprimer KOVINA ali enakovredno kompl. 1 0.00 0.00

07.  Krogelni ventil z navojnima priključkoma, izdelan

iz medenine, primeren za pitno vodo, za

temperaturo od 3 - 110°C. Vključno montažni

material.

ustreza naprimer KOVINA ali enakovredno

DN 20, PN16 kos 1 0.00 0.00

08.  Predizolirana večslojna cev iz zamreženega

polietilena visoke gostote in aluminija PE-RT/Al/PE-

RT, 100% difuzijsko tesna, predizolirana z PE

izolacijo, izdelana v skladu z ISO 21003, razred 2, za

maksimalne obratovalne pogoje 70°C/10bar. Vključno

z fitingi za stiskanje iz medenine (spojke, reducirne

spojke, kolena, T-kosi) in pritrdilni material.

Upoštevan je dodatek 10% za razrez.

Primerna za razvod sanitarne vode. Vključno

montažni material.

ustreza naprimer (PIPELIFE SLOVENIJA) ali

enakovredno

RADOPRESS, Æ 16 x 2mm, izol. 6mm m 5 0.00 0.00

RADOPRESS, Æ 20 x 2mm, izol. 6mm m 10 0.00 0.00

RADOPRESS, Æ 26 x 3mm, izol. 6mm m 2 0.00 0.00

09.  Toplotna in parozaporna izolacija bakrenih /

jeklenih / PE-Xc cevnih razvodov. Izolacija je

izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno

območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost

£0.034W/(m
.
K) pri 0°C ter £0.038W/(m

.
K) pri 40°C,

koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni

razred B-s3,d0. Vključno z samolepilnimi trakovi in

lepilom. Upoštevan je dodatek 10% za razrez.

ustreza naprimer (BOSSPLAST)  ali enakovredno

KAIMANN, tip Kaiflex ST, črna barva

za cev DN 20, 13 mm, ST 13 x 28 m 2 0.00 0.00

za cev DN 25, 13 mm, ST 13 x 35 m 1 0.00 0.00

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018



List: SI III VODA

70 od 71

10.  Polipropilenska troslojna nizkošumna

kanalizacijska cev PP-CO/PP-MV/PP-CO, primerna

za odvod odpadne vode, izdelana v skladu z ON-EN

1451-1. Dolgotrajna obremenitev do 95°C,

neobčutljiva za kisline in baze od pH2 do pH12.

Skupaj z gumi tesnili in fazonski kosi, ki so izdelani iz

enoslojnega PP-H. Upoštevan je dodatek 10% za

razrez. Vključno montažni material.

ustreza naprimer (PIPELIFE SLOVENIJA) ali

enakovredno

MASTER 3, SN4

DN 50 m 5 0.00 0.00

DN 100 m 10 0.00 0.00

11.  Zunanji tipski vodomerni jašek iz PP, za montažo

1x vodomerna garnitura, uvodnice za cev d=32 z

gumijastimi tesnili, PP podstavek za vodomer.

Vključno vodotesen LTŽ povozen pokrov 60x60cm in

alu lestev.

Vključno montažni material.

ustreza naprimer ali enakovredno

VODOTEHNIK Æ1000x1400mm kompl. 1 0.00 0.00

12.  Hišni večtokovni turbinski vodomer, primeren za

pitno vodo. Za vodoravno vgradnjo, z suho

številčnico, z navojnimi priključki, delovni tlak PN16,

za hladno vodo do 30°C. Razred natančnosti B.

Vključno nosilna konzola s pritrdilnimi maticami in

tesnilni material.

Vodomer je pripravljen za daljinsko odčitavanje.

ustreza naprimer (ENERKON) ali enakovredno

ITRON Multimag Cyble DN20, 190mm, Qn = 2,5m
3
/h kompl. 1 0.00 0.00

13.  Prehodni kos iz PE na navoj, vključno montažni

material.

enojna ravna spojka, d=32 / DN25 ZN kos 2 0.00 0.00

14.  Pocinkani navojni fitingi, vključno montažni

material:

- reducirni kos DN 25/20, ZN/ZN kos 2 0.00 0.00

15.  Polietilenska cev iz za razvod pitne vode v zemlji,

vključno prehodni kosi. Upoštevan je dodatek 10% za

razrez. Nad cevi se položi PVC opozorilni trak s

kovinskim vložkom in ponavljajočim se napisom

"VODOVOD".

Vključno montažni material.

ustreza naprimer (PIPELIFE SLOVENIJA) ali

enakovredno
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PE100, d=32/16 (DN25), SRD11 (PN16) m 30 0.00 0.00

16.  Pripravljalna dela, zarisovanje, pomožna

gradbena dela, vrtanje zidov in plošč, izdelava utorov.

kompl. 1 0.00 0.00

17.  Izvedba tlačnega preizkusa vodovodne

napeljave, preizkus kanalizacijske mreže, spuščanje

vode v instalacijo, nastavitev pretoka vode na iztočnih

armaturah, atesti. 

kompl. 1 0.00 0.00

18.  Izpiranje vodovodih cevi ter dezinfekcija po

potrebi (SIST EN 805, navodila DVGW W 291), ter

izdelava analiz odvzetih vzorcev vode.

kompl. 1 0.00 0.00

19.  Nastavitev avtomatike bojlerja glede na želje

uporabnika in poskusno obratovanje (vključno

čiščenje mrežic na armaturah in čistilnih kosov po

poskusnem obratovanju), zaključna dela,

pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno

deponijo, transportni, splošni in drugi nepredvideni

stroški; ca. 5% vrednosti del.

kompl. 1 0.00 0.00

NOTRANJI VODOVOD in VERTIKALNA KANALIZACIJA 0.00

Datoteka: DZR_Popis-RTP Brnik Skupaj stanje 14032018 Datum:marec 2018


