PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM

	
Številka ponudbe:
	
________________

	
	

	Ponudnik:
	____________________________________________





Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo


PONUDBO


ZA 1. SKLOP: VODNIK, OBESNA OPREMA, IZOLATORJI

	Skupna cena v EUR (brez DDV)
	                      _______________________EUR



ZA 2. SKLOP: OPGW IN OBESNA OPREMA

	Skupna cena v EUR (brez DDV)
	                      _______________________EUR



ZA 3. SKLOP: ELEKTROMONTAŽNA IN DRUGA DELA

	Skupna cena v EUR (brez DDV)
	                      _______________________EUR



V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila. 


	Veljavnost ponudbe 
	_________ (najmanj do datuma, določenega v 5. točki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila)





	Kraj in datum:
	Ponudnik:


	
	
Žig in podpis:






[bookmark: _GoBack]




PONUDBENI PREDRAČUN

Sklop 1 – VODNIK, OBESNA OPREMA IN IZOLATORJI

	[bookmark: RANGE!A1:F22]Poz.
	Opis
	Enota
	Potrebna količina
	Cena/enoto
(v EUR brez DDV)
	Skupaj
(v EUR brez DDV)

	 
	Dobava vodnik in izolatorji s pripadajočo obesno opremo
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A1.1
	Dobava Vodnika
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dobava vodnikov 234-Al1/39-A20SA, 6 bobnov,  dolžina posameznega bobna 2510m 
	m
	15.060
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A1.2
	Dobava Izolatorske verige in obesnega materiala
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dobava paličnih kompozitnih izolatorjev tip: 
	 
	 
	 
	 

	 
	 -kompozitni izolator 110 kV tip CS120SB 22/9/170/130)1315 ALI ENAKOVREDNI
	kos
	174
	 
	 

	 
	 -kompozitni izolator 20 kV tip CS80SB 22/4/130)480 ALI ENAKOVREDNI
	kos
	6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dobava obešalne opreme za: 
	 
	 
	 
	 

	 
	- sestav po risbi 6E8101
	kpl
	57
	 
	 

	 
	- sestav po risbi 6E8102
	kpl
	9
	 
	 

	 
	- sestav po risbi 6E8201
	kpl
	21
	 
	 

	 
	- sestav po risbi 6E8221
	kpl
	3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
SKUPAJ A1.1 in A1.2 v EUR brez DDV  
	 



Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.



Kraj: ___________________, datum: ____________________


Ponudnik: 
____________________
(žig in podpis)




Sklop 2 – OPGW IN OBESNA OPREMA

	[bookmark: RANGE!A1:F28]Poz.
	Opis
	Enota
	Količina
	Cena/enoto
	Skupaj

	 
	 
	 
	 
	v EUR brez DDV
	V EUR brez DDV

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dobava OPGW  in obesni material
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dobava OPGW  -48 optičnih vlaken , 1 bobenska dolžina na vračljivem kovinskem bobnu
	m
	2.465
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dobava elementov obešalnega materiala za
	 
	 
	 
	 

	 
	obešanje OPGW  tip:
	 
	 
	 
	 

	 
	- nosilno obešanje (N) po risbi 7E7201 
	kpl
	4
	 
	 

	 
	- napenjalno obešanje (Z) po risbi 7E7101
	kpl
	4
	 
	 

	 
	- napenjalno obešanje (ZS) po risbi 7E7102
	kpl
	1
	 
	 

	 
	- napenjalno obešanje enostransko (ZE) po risbi 7E7103 
	kpl
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Dobava antivibratorjev za montažo na:
	 
	 
	 
	 

	 
	nosilne stebre 
	kos
	8
	 
	 

	 
	napenjalne stebre 
	kos
	20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Dobava montažne spirale za razvlačenje OPGW in pripadajoče vlečne sponke 
	kos
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Dobava pritrdilnega materiala:
	 
	 
	 
	 

	 
	 - pritrdilci 
	kos
	30
	 
	 

	 
	- polnilni elementi za pritrdilce 
	kos
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Dobava kovinske kabelske spojke  , komplet s kasetami za 144 optičnih spojev, s možnostjo štirih uvodnic (dobavi se uvodnice za 1x16mm OPGW, 1x 12,6mm uvodni kabel TOSM 03(6x8), 2 x slepi čep) in pritrdilnim vijačnim materialom
	kpl
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
SKUPAJ v EUR brez DDV 
	 



Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.



Kraj: ___________________, datum: ____________________


Ponudnik: 
____________________
(žig in podpis)
Sklop 3 – ELEKTROMONTAŽNA IN DRUGA DELA

	Poz.
	Opis
	Enota
	Količina
	Cena/enoto
	Skupaj

	 
	 
	 
	 
	v EUR brez DDV
	V EUR brez DDV

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Montažna dela, FVS, sanacija jeklenih elementov
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1
	Montaža vodnikov in izolacije
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Organizacija gradbišča, postavitev začasne baze, zaščita gradbišča, postavitev zaščitne ograje na gradbišču, postavitev prenosnih sanitarij ter zaključna dela- pospravljanje gradbišča in skladišče baze- 9stojnih mest, 2xportal, velja tudi za montažo OPGW
	kpl
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Sestava in montaža  novih  izolatorskih verig, komplet z izolatorji in predpisanim obešalnim priborom,komplet z odvozom emabalažnega  materiala na  pooblaščeno deponijo predelovalca odpadkov
	 
	 
	 
	 

	 
	-DZ dvojna napenjalna po risbi 7E8101
	kpl
	57
	 
	 

	 
	-DZ dvojna napenjalna na portal po risbi 7E8102
	kpl
	9
	 
	 

	 
	-DN dvojna nosilna po risbi 7E8201 in 7E8221
	kpl
	24
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Vstavljanje obstoječih vodnikov v montažne kolute, demontaža obstoječega vodnika s sočasnim razvlekom predvrvi ali neposredno nove vrvi (glede na tehnologijo, ki jo obvlada izvajalec), navijanje obstoječe vrvi v svitke primerne za nakladanje (rokovanje) in prevozom s Hiab kaminom,  demontaža obstoječih tokovnih lokov (9x steber, 2x portal začasna demontaža), ocenjena masa odpadka vrvi 14,1 tone, komplet s prevozom k pooblaščenemu predelovalcu odpadkov. Razvlek in napenjanje novih vodnikov, uravnavanje povesov in končno vpetje vrvi  v  napenjalnem polju,  ter poravnavo vertikalnosti izolatorskih verig  (trasna dolžina daljnovoda 2,4km, 6 napenjalnih polj, dva daljnovodna sistema vodnikov 243-Al1/39-ST1A)
	m
	15.000
	 
	 

	4
	Demontaža obstoječih izolatorskih verig, obstoječega obesnega materiala in steklenih/porcelanskih  izolatorjev, komplet z odvozem pooblaščenemu predelovalcu odpadkov
	kpl
	90
	 
	 

	5
	Izdelava in montaža novih tokovnik lokov (9stebrovx6 lokov), ponovna montaža predhodno demontiranih tokovnih lokov na portalu (9 kosov)
	kpl
	11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Začasna demontaža in ponovna montaža 20 kV kabelkih glav in odvodnikov prenapetosti na SM5 (3 faze)
	kpl
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Sanacija ozemljitev na SM4 v obsegu dobave 8 m valjanca, 4 križne sponke, 16x vijak, matica, podložke M12x50
	kpl
	1
	 
	 

	SKUPAJ A.1 v EUR brez DDV
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.2
	Montaža OPGW  in obesne opreme
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vstavljanje obstoječega OPGW v montažne kolute, demontaža obstoječega OPGW s sočasnim razvlekom predvrvi ali neposredno nove vrvi (glede na tehnologijo, ki jo obvlada izvajalec), navijanje obstoječe vrvi v svitke primerne za nakladanje (rokovanje) in prevozom s Hiab kaminom, ocenjena masa odpadka vrvi 1 tona, komplet s prevozom k pooblaščenemu predelovalcu odpadkov. Razvlek in napenjanje novega OPGW, uravnavanje povesov in končno vpetje vrvi  v  napenjalnem polju,  ter poravnavo vertikalnosti obesišč.
	m
	2465
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Delna demontaža obstoječih kompletov obešanja zaščitnih vrvi, komplet s prevozom pooblaščenemu predelovalcu odpadkov
	 
	 
	 
	 

	 
	- napenjalno
	kos
	5
	 
	 

	 
	- nosilno
	kos
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Montaža obesnega materiala za  OPGW tip:
	 
	 
	 
	 

	 
	- nosilno obešanje (N) po risbi 7E7201 
	kos
	4
	 
	 

	 
	- napenjalno obešanje (Z) po risbi 7E7101
	kos
	4
	 
	 

	 
	- napenjalno obešanje (ZS) po risbi 7E7102
	kos
	1
	 
	 

	 
	- napenjalno obešanje enostransko (ZE) po risbi 7E7103 
	kos
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Montaža antivibratorjev na:
	 
	 
	 
	 

	 
	nosilne stebre
	kos
	8
	 
	 

	 
	napenjalne stebre 
	kos
	20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
5
	
Montaža pritrdilnega materiala:
	 
	 
	 
	 

	 
	pritrdilci( s polnilnim elementom)
	kos
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Montaža kabelske spojke na portal, komplet z demontažo obstoječe kabelske spojke
	kos
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Vrtanje kompleta lukenj 2xf13 za montažo ozemljitvenih veznic (napenjalni stebri), komplet z dobavo barve in premazom za zaščito iz enokomponentnega antikorozijskega premaza (naprimer Korvin)
	kos
	10
	 
	 

	SKUPAJ A.2 v EUR brez DDV
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.3
	Optični kabelski sistem
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Popis montažnega materiala
	 
	 
	 
	 

	1
	Optični uvodni kabel TOSM (4x12E) d03 CMAN
	m
	200
	 
	 

	2
	Kabelska cev samougasna PN/fleks.
	m
	100
	 
	 

	3
	Panel 19" z 48 optičnimi spojniki, naprimer Patel 1HU patch panel/Esti version ali enakovreden
	kpl
	2
	 
	 

	4
	Kaseta LISA z 12 LX.5 optičnimi spojniki
	kos
	2
	 
	 

	5
	Zaključni kabli (1,5 m) z adapterji 
FC-PC in LX.5
	kos
	96
	 
	 

	6
	Montažni pribor in drobni pritrdilni in vezni material
	kos
	1
	 
	 

	7
	Ostali stroški (transport z zavarovanjem, embalaža, razkladanje, dokumentacija, sodelovanje na tehničnem pregledu)
	kos
	1
	 
	 

	 Skupaj v EUR brez DDV  
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Popis del
	 
	 
	 
	 

	1
	Polaganje, uvlačenje optičnega kabla
	m
	200
	 
	 

	2
	Končanje (priprava za spajanje) OPGW kabla (4x12E)
	kos
	6
	 
	 

	3
	Končanje (priprava za spajanje) uvodnega kabla (4x12E)
	kos
	4
	 
	 

	4
	Spajanje optičnih vlaken (na spoj)
	kos
	96
	 
	 

	5
	Montaža kabelske spojke
	kos
	10
	 
	 

	6
	Premik obstoječe opreme v omari optičnega panela ( po potrebi)
	kos
	2
	 
	 

	7
	Montaža optičnega panela
	kos
	2
	 
	 

	8
	Označevanje cevi, kablov in spojk
	kos
	2
	 
	 

	9
	Optične meritve OPGW na bobnu pred in po razvlačenju na stebrih
	kos
	1
	 
	 

	10
	Meritve in izdelava skupnega merilni elaborata po polaganju OKS 
(2 izvoda)
	kos
	1
	 
	 

	11
	Zavarovanje opreme v času montaže in sodelovanje pri strokovnem in tehničnem pregledu objekta
	kos
	1
	 
	 

	12
	Projekt izvedenih del OKS PID 
(4 izvode) + dig. medij
	kpl
	1
	 
	 

	 Skupaj A.3 v EUR brez DDV
	 

	
	
	
	
	
	

	A.4
	Fiksni vzpenjalni sistem (FVS) 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dobava in montaža fiksnega vzpenjalnega sistema, jeklena izvedba, vroče pocinkano. Sistem mora biti pritrjen na jekleno konstrukcijo brez vrtanja. Obligatorno je uporabiti sitem, ki ga uporablja Elektro Gorenjska in ELES na gorenjskem področju - proizvajalec ENDAL ALI ENAKOVREDNO. Sistem mora biti sestavljen iz lestve, vodila, vrat za preprečevanje dostopa, blokade izstopa drsne sponke, veznega materiala in morebitne dodatne jeklene podkonstrukcije (vse navedene elemente  je potrebno vključiti v ceno na tekoči meter)
	m
	335
	 
	 

	2
	Dobava drsne sponke (2 kosa) ter izvedba šolanja uporabe fiksnega varovalnega sistema za vzdrževalno osebje naročnika.
	kpl
	1
	 
	 

	3
	Kontrola izvedbe vzpenjalnega sistema komplet z izdelavo poročila. Kontrolo in poročilo izdela pooblaščena organizacija za FVS.
	kos
	10
	 
	 

	Skupaj A.4 v EUR brez DDV
	 

	
	
	
	
	
	

	A.5
	 Zamenjava elementov jeklene konstrukcije
	
	
	
	

	1
	Izvedba meritev dimenzij poškovodanih elementov na stebru, meritev vijačnega materiala, dobava ustreznih vogalnikov in vijačnega materiala, izdelava novih elementov, vroče pocinkanje novih elementov, zamenjava poškodovanih z novimi elementi. Dela se izvede sklano s predlogom sanacije, priloženo poročilo IMK.
	 
	 
	 
	 

	 
	- SM1 (slika 1.2, slika 1.3, slika 1.4)
	kpl
	1
	 
	 

	 
	- SM2 (slika 2.2)
	kpl
	1
	 
	 

	 
	- SM3- poseg ni potreben
	 
	 
	 
	 

	 
	- SM4 (slika 4.2, slika 4.3, slika 4.4)
	kpl
	1
	 
	 

	 
	- SM5 (slika 5.2, slika 5.3, slika 5.4, slika 5.5, slika 5.6)
	kpl
	1
	 
	 

	 
	- SM6 (slika 6.2)
	kpl
	1
	 
	 

	 
	- SM7- poseg ni potreben
	 
	 
	 
	 

	 
	- SM8 (slika 8.2, slika 8.3, slika 8.4)
	kpl
	1
	 
	 

	 
	- SM9 (slika 9.2, slika 9.3)
	kpl
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ A.5 v EUR brez DDV
	 

	
	
	
	
	
	

	A.6
	Ostala dela izvajalca
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Koordinacija izklopov križanih komunalnih naprav in priprava zaščite
	Nh
	16
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Zaščita križanih objektov za izvedbo križanj, komplet s pridobitvijo dovoljenja s strani upravljavca ceste
	 
	 
	 
	 

	 
	- reg. cesta
	kpl
	1
	 
	 

	 
	- lokalne ceste,
	kpl
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Izvedba meritev varnostnih višin z izdelavo poročila o doseženih višinah (na 6-tih lokacijah)
	kos
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Izdelava poročila o dokončanju del, predaja podlog za izdelavo PID, organizacija in izvedba strokovnega tehničnega pregleda
	kpl
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Pridobitev in izdelava stokovne ocene pooblaščene inštitucije ( EIMV Ljubljana ali enakovredno) pred izvedbo tehničnega pregleda.
	kpl
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Zavarovanje materila in del pri zavarovalnici 
	kpl
	1
	 
	 

	SKUPAJ A.6 v EUR brez DDV
	 

	
	
	
	
	
	

	4.7
	Nepredvideno
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nepredvideno od A1,A2,A3,A4,A5 -se obračuna le na podlagi predhodno potrjene ponudbe izvajalca s strani naročnika
	%
	10
	 
	 




	 
	REKAPITULACIJA ZA SKLOP 3
	Znesek v EUR brez DDV

	A.1
	Montaža vodnikov in izolacije
	 

	A.2
	Montaža OPGW  in obesne opreme
	 

	A.3
	Optični kabelski sistem
	 

	A.4
	Fiksni vzpenjalni sistem (FVS) 
	 

	A.5
	Zamenjava elementov jeklene konstrukcije
	 

	A.6
	Ostala dela izvajalca
	 

	4.7
	Nepredvideno
	 

	SKUPAJ v EUR brez DDV
	 




Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.



Kraj: ___________________, datum: ____________________


Ponudnik: 
____________________
(žig in podpis)
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