PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)[footnoteRef:1]5 [1: 5 Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«.] 


1. sklop - KN Škofja Loka-Medvode, KN Železniki

	Šifra
	Opis postavke – NN dela
	Količina 
	 Cena/enoto 
	Skupaj 

	250102
	Sestava in postavitev N-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča 
	6
	 
	 

	250103
	Sestava in postavitev N-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS
	5
	 
	 

	250104
	Sestava in postavitev A-droga v betonskem podstavku, komplet z montažo obešanja za SKS z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča
	6
	 
	 

	250105
	Sestava in postavitev A-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS
	5
	 
	 

	250106
	Postavitev betonskega droga na stojno mesto, K, Z, N-9 (9-12 m) v pripravljeni temelj, komplet z objemkami za SKS
	5
	 
	 

	250107
	Razvlek betonskega drogovnika z vitlo na nedostopna mesta za podvezovanje obstoječega droga do razdalje 50 m
	5
	 
	 

	250108
	Montaža strešne konzole
	3
	 
	 

	250109
	Montaža samonosnega kabla SKS XOO/O-A, 3x35 mm2 +71,5 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje)
	600
	 
	 

	250110
	Montaža samonosnega kabla SKS XOO/O-A, 3x70 mm2 +71,5 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje)
	1000
	 
	 

	250111
	Montaža samonosnega kabla SKS XOO/A, 4x16 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje)
	200
	 
	 

	250112
	Montaža zatezne sponke za SKS
	20
	 
	 

	250113
	Montaža obešanja SKS na obstoječem drogu
	15
	 
	 

	250114
	Priklop hišnega priključka iz SKS-a ali odcepa z SKS-a 
	25
	 
	 

	250115
	Montaža prenapetostnih odvodnikov na SKS ali v PMO komplet z ozemljitvami
	10
	 
	 

	250116
	Montaža SKS po TP oziroma po drogu in priklop v NNR omaro
	10
	 
	 

	250117
	Montaža sidra kompletno s temeljem
	7
	 
	 

	250323
	Montaža opore za N drog, komplet
	7
	 
	 

	250118
	Sestava in postavitev N-droga v obstoječi betonski podstavek U VII in dodatnimi gradbenimi deli
	5
	 
	 

	250119
	Sestava in postavitev N-droga v obstoječi betonski podstavek U VII
	5
	 
	 

	250324
	Podvezava obstoječega N droga, komplet, vključno s pripadajočimi gradbenimi deli
	10
	 
	 

	250325
	Podvezava obstoječega A droga, komplet, vključno s pripadajočimi gradbenimi deli
	4
	 
	 

	250120
	Demontaža N-droga, komplet z odvozom na deponijo in ureditvijo terena
	40
	 
	 

	250121
	Demontaža N-droga, komplet, vključno z betonskim podstavkom, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena
	40
	 
	 

	250122
	Demontaža sidra za N-drog
	10
	 
	 

	250123
	Demontaža A-droga, komplet z odvozom na deponijo in ureditvijo terena
	15
	 
	 

	250124
	Demontaža A-droga, komplet, vključno z betonskim podstavkom, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena
	7
	 
	 

	250125
	Demontaža betonskega droga, komplet, vključno s temeljem, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena
	12
	 
	 

	250126
	Demontaža konzole z izolatorji na drogu
	10
	 
	 

	250127
	Rezanje, skrajšanje ali demontaža konzole
	40
	 
	 

	250128
	Demontaža tokovodnika Al-Fe oziroma Cu do 70 mm2 (odvezovanje, spuščanje, povijanje in prevoz v skladišče EG)
	1000
	 
	 

	250129
	Demontaža samonosnega kabla SKS XOO/0-A do 70 mm2 in prevoz v skladišče EG
	3500
	 
	 

	250130
	Demontaža NN kabla po drogu
	30
	 
	 

	250131
	Demontaža opornice z izolatorjem
	10
	 
	 

	250132
	Demontaža svetilke JR
	25
	 
	 

	250133
	Demontaža priključne omarice z droga (komplet)
	5
	 
	 

	250134
	Demontaža strešnega stojala
	15
	 
	 

	250135
	Demontaža strešnega stojala s sidrom
	5
	 
	 

	250136
	Demontaža ozemljitve po drogu in povezava na novo ozemljitev
	10
	 
	 

	250137
	Polaganje NN kablov 240 mm2 v kabelski kanal
	2000
	 
	 

	250138
	Polaganje NN kablov 150 mm2 v kabelski kanal
	3500
	 
	 

	250139
	Polaganje NN kablov do vključno 70 mm2 v kabelski kanal
	5500
	 
	 

	250141
	Polaganje NN kablov 240 mm2 v kabelsko kanalizacijo
	4000
	 
	 

	250142
	Polaganje NN kablov 150 mm2 v kabelsko kanalizacijo
	5500
	 
	 

	250143
	Polaganje NN kablov do vključno 70 mm2 v kabelsko kanalizacijo
	5500
	 
	 

	103093
	Izvlek NN kablov iz obstoječe kabelske kanalizacije ali kinete (velja za dolžine daljše od 25 m na kabel)
	300
	 
	 

	250145
	Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 240 mm2
	60
	 
	 

	250146
	Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 150 mm2
	80
	 
	 

	250147
	Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 70 mm2
	130
	 
	 

	250148
	Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 35 mm2
	120
	 
	 

	250149
	Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 150 mm2 do 4 x 240 mm2
	20
	 
	 

	250150
	Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 70 mm2
	25
	 
	 

	250151
	Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 35 mm2
	20
	 
	 

	250326
	Rezanje kabla in izdelava NN kabelske spojke za kable od 16 do 50 mm2 
	50
	 
	 

	250327
	Rezanje kabla in izdelava NN kabelske spojke za kable od 70 do 240 mm2 
	70
	 
	 

	250328
	Rezanje in zatesnitev NN kabla s toploskrčnim čepom
	100
	 
	 

	250155
	Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 2 (tipizacija EG)
	10
	 
	 

	250156
	Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 3 (tipizacija EG)
	80
	 
	 

	250157
	Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 4 (tipizacija EG)
	70
	 
	 

	250158
	Postavitev in montaža opreme v PS-PMO za 2 merilni mesti ali manj
	120
	 
	 

	250159
	Postavitev in montaža opreme v PS-PMO za več kot 2 merilni mesti 
	40
	 
	 

	250160
	Postavitev in montaža opreme v kabelsko omarico PS-RO (do vključno 5 stikalnih letev)
	30
	 
	 

	250161
	Postavitev in montaža opreme v kabelsko omarico PS-RO (nad 5 stikalnih letev)
	40
	 
	 

	250162
	Postavitev prazne ali že opremljene kabelske omarice PS-RO ali PS-PMO
	60
	 
	 

	250163[footnoteRef:2] [2:  Postavka se lahko obračuna 1x na izvedbo notranje povezave za merilno mesto.] 

	Izdelava notranjega priključka od PMO na fasadi do notranjega R-G (izklesovanje zidu, zazidava zidu, vrtanje betonske plošče, polaganje cevi, dobava in vlečenje PF žice do 10 Cu mm2 in izdelava prevezav in beljenje), v povprečni dolžini 10 m
	90
	 
	 

	1041336
	Izdelava notranjega priključka od PS-PMO do notranjega R-G (izklesovanje zidu, zazidava zidu, vrtanje betonske plošče, polaganje+C92 cevi, polaganja NN kabla Cu do 5x16 mm2 in izdelava prevezav in beljenje), v skupni povprečni dolžini 20m
	220
	 
	 

	250165
	Izdelava povezave med PS-MO in PS-RO
	30
	 
	 

	250166
	Demontaža števca vključno z morebitnimi potrebnimi prevezavami 
	60
	 
	 

	250167
	Demontaža števca vključno z morebitnimi potrebnimi prevezavami iz obstoječega notranjega razdelilca in prestavitev v PMO 
	200
	 
	 

	250168
	Demontaža stikalne ure iz obstoječega notranjega razdelilca in prestavitev v PMO
	20
	 
	 

	250169
	Demontaža stikalne ure iz obstoječega notranjega razdelilca (brez prestavitve)
	20
	 
	 

	250170
	Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli
	20
	 
	 

	102383
	Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice in vzidava ter montaža nove PMO3 ali PMO4 (tipizacija EG) vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli
	30
	 
	 

	102384
	Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice in montaža nove PMO3 ali PMO4 (tipizacija EG) brez gradbenih del
	10
	 
	 

	102385
	Dolbljenje odprtine za omarico in rege za dovodne cevi iz tal v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava in montaža kabelske omarice PMO3 (tipizacija EG) in cevi, vključno z vsemi zaključnimi gradbenimi deli
	30
	 
	 

	102386
	Dolbljenje odprtine za omarico in rege za dovodne cevi iz tal v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava in montaža kabelske omarice PMO4 (tipizacija EG) in cevi, vključno z vsemi zaključnimi gradbenimi deli
	30
	 
	 

	102387
	Dolbljenje rege dimenzij 0,15×0,15 m v opečnem zidu, dobava in vzidava PVC cevi Æ 75 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade
	60
	 
	 

	250329
	Demontaža obstoječe prostostoječe omarice (PS-PMO ali PS-RO), z vso pripadajočo opremo, vključno s potrebnimi gradbenimi deli 
	10
	 
	 

	250171
	Demontaža opreme iz obstoječe PMO komplet
	60
	 
	 

	250175
	Zamenjava trifaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG brez predelave MM
	20
	 
	 

	250176
	Zamenjava enofaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG brez predelave MM
	20
	 
	 

	250177
	Zamenjava trifaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG s predelavo MM
	20
	 
	 

	250178
	Zamenjava enofaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG s predelavo MM
	20
	 
	 

	250179
	Izdelava ozemljitvene povezave: valjanec - PF vodnik s križno sponko
	150
	 
	 

	250180
	Odklop in izvlačenje obstoječega kabla iz omarice
	150
	 
	 

	250181
	Uvod in pritrditev kabla v omarici
	400
	 
	 

	250182
	Uvod kabla v TP in pritrditev
	150
	 
	 

	250183
	Označbe odcepov NNK vključno z napisno ploščico (montaža napisov)
	500
	 
	 

	250184
	Dodatna izvrtina za namestitev ključavnice
	10
	 
	 

	250185
	Dogovarjanje z lastniki o poteku priključka od števca do notranjega razdelilca (pri kablitvi NNO) - prizna se 1 kom na odjemno mesto (števec)
	100
	 
	 

	250186
	Režijska ura za KV delavca
	150
	 
	 

	250330
	Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po zahtevah naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki
	1000
	 
	 

	103094
	Montaža uvodnic in/ali  tesnil v uvodnico na TP
	30
	 
	 

	250331
	Črpanje vode s potopno črpalko
	50
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	SKUPAJ v EUR brez DDV
	
	
	



	Šifra
	Opis postavke – SN dela 
	Količina 
	 Cena/enoto 
	Skupaj

	250187
	Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)
	5
	 
	 

	250288
	Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG)
	5
	 
	 

	250189
	Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)
	12
	 
	 

	250190
	Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole  (tipizacija EG)
	5
	 
	 

	250191
	Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo VHD izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)
	5
	 
	 

	250192
	Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo VHD izolatorjev na konzole (tipizacija EG)
	5
	 
	 

	250193
	Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)
	5
	 
	 

	250194
	Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG)
	5
	 
	 

	250195
	Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)
	5
	 
	 

	250196
	Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole  (tipizacija EG)
	5
	 
	 

	250197
	Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)
	6
	 
	 

	250198
	Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG)
	5
	 
	 

	250199
	Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)
	3
	 
	 

	250200
	Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG)
	3
	 
	 

	250201
	Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)
	3
	 
	 

	250202
	Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev  na konzole (tipizacija EG)
	3
	 
	 

	250203
	Sestava in postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)
	5
	 
	 

	250204
	Sestava in postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo (tipizacija EG)
	3
	 
	 

	250205
	Sestava in ročna postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)
	3
	 
	 

	250206
	Sestava in ročna postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo (tipizacija EG)
	3
	 
	 

	250207
	Sestava in postavitev ONA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, kompletno z montažo kompozitnih izolatorjev  na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)
	3
	 
	 

	250208
	Sestava in postavitev ONA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, kompletno z montažo kompozitnih izolatorjev  na konzole (tipizacija EG)
	3
	 
	 

	250209
	Sestava in postavitev N-droga(stikalo) na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo ločilnega stikala  s pogonom in kompozitnimi izolatorji ter povezava ozemljil po drogu
	3
	 
	 

	250210
	Sestava in postavitev betonskega droga na stojno mesto, komplet z montažo ločilnega stikala s pogonom in kompozitnimi izolatorji v pripravljen temelj ter povezava ozemljila na drog
	3
	 
	 

	250211
	Montaža vertikalnega ločilnega stikala na obstoječi drog kompletno s pogonom in ozemljitvami po drogu ter povezavo na DV
	3
	 
	 

	250212
	Demontaža ločilnega stikala kompletno s pogonom in ozemljitvami 
	3
	 
	 

	250213
	Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s tokovodnikom (Al-Fe ali PAS 70 mm2) komplet z  nošenjem na drog in privezovanje oziroma montažo na izolator (za 1 polje  od 200m do 500m, 1 vodnik)
	3500
	 
	 

	250214
	Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s tokovodnikom (Al-Fe ali PAS 70 mm2) komplet z  nošenjem na drog in privezovanje oziroma montažo na izolator (za 1 polje od 500 m do 1000m, 1 vodnik)
	2000
	 
	 

	250215
	Montaža prenapetostnih rogljičev, komplet z izvedbo povezave konzol s pocinkanim valjancem
	10
	 
	 

	250216
	Montaža opozorilne tablice, komplet s tablico oštevilčenja in letnico droga
	50
	 
	 

	250217
	Montaža nihajne sponke SVS komplet z vložkom, na obstoječe izolatorje na drogu
	15
	 
	 

	250218
	Montaža kompozitnega izolatorja, komplet s tokovno vezjo
	30
	 
	 

	250219
	Montaža odvodnikov prenapetosti, komplet z povezavo na ozemljitev
	15
	 
	 

	250220
	Pritrditev tokovodnika z pritrdilno žico LT 35 ali LT 70 garnitura
	3
	 
	 

	250221
	Demontaža N-droga, komplet z vso opremo, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena
	50
	 
	 

	250222
	Demontaža N-droga, komplet z vso opremo, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena
	120
	 
	 

	250223
	Demontaža sidra za N-drog
	10
	 
	 

	250224
	Demontaža A-droga, komplet z vso opremo, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena
	10
	 
	 

	250225
	Demontaža A-droga, komplet, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena
	25
	 
	 

	250226
	Demontaža betonskega droga, komplet z vso opremo, vključno s temeljem, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena
	10
	 
	 

	250227
	Demontaža tokovodnika Al-Fe do 70 mm2 (odvezovanje, spuščanje in povijanje vodnika v kolobar) in prevoz v skladišče EG
	22000
	 
	 

	250228
	Demontaža izolatorja VHD na stoječem drogu in prevoz na deponijo
	30
	 
	 

	250229
	Odvezovanje in ponovno privezovanje vodnika na drog
	30
	 
	 

	250230
	Demontaža konzol na obstoječem drogu in prevoz na deponijo
	20
	 
	 

	250231
	Demontaža verige kapastih izolatorjev in prevoz na deponijo
	15
	 
	 

	250232
	Demontaža odvodnikov prenapetosti in prevoz na deponijo
	15
	 
	 

	250233
	Demontaža ozemljitve po drogu in povezava na novo ozemljitev
	15
	 
	 

	250234
	Demontaža obešanja za SKS na obstoječem DV drogu
	20
	 
	 

	250332
	Demontaža tokovnih lokov
	20
	 
	 

	250235
	Demontaža jamborske TP v celoti z vso pripadajočo opremo in prevozom na skladišče EG oz. deponijo
	5
	 
	 

	250236
	Demontaža TR in prevoz v skladišče EG
	5
	 
	 

	250237
	Demontaža NNR omare iz jamborske TP kompletno s prevozom na deponijo ali v skladišče EG
	5
	 
	 

	250238
	Demontaža kovinske konstrukcije jamborske TP v kompletu s prevozom na deponijo
	5
	 
	 

	250239
	Razvlek drogov z vitlo na nedostopna mesta do razdalje 50 m
	30
	 
	 

	250240
	Razvlek para betonskih klešč Rz 2000 z vitlo na nedostopna mesta za podvezovanje obstoječega droga do razdalje 50 m 
	30
	 
	 

	250241
	Izdelava tokovnih lokov (bigelnov)
	20
	 
	 

	250242
	Postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel, z vsemi gradbenimi  deli v 3-4 kategoriji zemljišča
	5
	 
	 

	250243
	Postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel
	5
	 
	 

	250244
	Ročna postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja  za univezalni SN kabel, z vsemi gradbenimi  deli v 3-4 kategoriji zemljišča
	5
	 
	 

	250245
	Ročna postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel
	5
	 
	 

	250246
	Sestava in postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča
	2
	 
	 

	250247
	Sestava in postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel
	2
	 
	 

	250248
	Sestava in ročna postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča
	2
	 
	 

	250249
	Sestava in ročna postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja  za univezalni SN kabel
	2
	 
	 

	250250
	Postavitev betonskega droga na stojno mesto K, Z, N-9 (9-12 m) v pripravljeni temelj, komplet z obešanjem za univezalni SN kabel 
	3
	 
	 

	250251
	Razvlačenje in napenjanje zateznega polja z univezalnim SN kablom 1x3x 95 mm2, komplet z nošenjem na drog in  montažo v nosilno sponko (za 1 polje do 500 m, 1 kabel)
	500
	 
	 

	250252
	Razvlačenje in napenjanje zateznega polja z univezalnim SN kablom 1x3x 95 mm2,komplet z nošenjem na drog in  montažo v nosilno sponko (za 1 polje od 500 m do 1000 m, 1 kabel)
	300
	 
	 

	250253
	Razvlačenje in napenjanje zateznega polja z univezalnim SN kablom 1x3x 70 mm2,komplet z nošenjem na drog in  montažo v nosilno sponko (za 1 polje do 500 m, 1 kabel)
	500
	 
	 

	250254
	Razvlačenje in napenjanje zateznega polja z univezalnim SN kablom 1x3x 70 mm2,komplet z nošenjem na drog in  montažo v nosilno sponko (za 1 polje od 500 m do 1000 m, 1 kabel)
	300
	 
	 

	250255
	Demontaža konzol na obstoječem A drogu
	10
	 
	 

	250256
	Montaža konzol na obstoječi N drog (tipizacija EG)
	20
	 
	 

	250257
	Montaža konzol na obstoječi A drog (tipizacija EG)
	10
	 
	 

	250258
	Montaža VHD izolatorjev na obstoječi drog
	20
	 
	 

	250259
	Montaža kompozitnih izolatorjev na obstoječi drog
	21
	 
	 

	250261
	Polaganje SN kablov 3x1x150 mm2 oz. 240 mm2 v kabelski jarek, polaganje v trikot
	3000
	 
	 

	250263
	Polaganje SN kablov do vključno 3x1x70 mm2 v kabelski jarek, polaganje v trikot
	200
	 
	 

	250265
	Polaganje SN kablov 3x1x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev)
	1200
	 
	 

	250267
	Polaganje SN kablov 3x1x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev)
	4200
	 
	 

	250269
	Polaganje SN kablov do vključno 3x1x70 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev)
	200
	 
	 

	250270
	Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 240 mm2)
	6
	 
	 

	250271
	Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 150 mm2)
	6
	 
	 

	250272
	Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 70 mm2)
	6
	 
	 

	250273
	Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (enožilni kabel; 150 mm2)
	6
	 
	 

	250274
	Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (enožilni kabel; 70 mm2)
	6
	 
	 

	250275
	Izdelava kabelske spojke za enožilne kable (od 70-150 mm2)
	6
	 
	 

	250276
	Priklop enožilnih kablov 240 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja
	3
	 
	 

	250277
	Priklop enožilnih kablov 150 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja
	3
	 
	 

	250278
	Priklop enožilnih kablov 70 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja
	3
	 
	 

	250279
	Montaža enožilnih kablov 150 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo
	6
	 
	 

	250280
	Montaža enožilnih kablov 70 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo
	3
	 
	 

	250292
	Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v kabelski kanal 
	3200
	 
	 

	250284
	Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v kabelski kanal 
	1600
	 
	 

	250286
	Polaganje SN trižilnega kabla do vključno 1x3x70 mm2 v kabelski kanal
	200
	 
	 

	250288
	Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo 
	1200
	 
	 

	250290
	Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo 
	1100
	 
	 

	250292
	Polaganje SN trižilnega kabla do vključno1x3x70 mm2 v kabelsko kanalizacijo 
	200
	 
	 

	250333
	Polaganje SN kabla po kabelskih kinetah ali kabelskih policah s pritrditvijo (trižilni ali 3 x enožilni)
	200
	 
	 

	250293
	Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x240 mm2)
	2
	 
	 

	250294
	Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x150 mm2)
	2
	 
	 

	250295
	Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x70 mm2)
	2
	 
	 

	250296
	Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (trižilni kabel 1x3x240 mm2)
	2
	 
	 

	250340
	Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (trižilni kabel 1x3x150 mm2)
	2
	 
	 

	250297
	Izdelava kabelske spojke za trižilni kabel (od 70 do 240 mm2)
	2
	 
	 

	250298
	Priklop trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja
	2
	 
	 

	250299
	Priklop trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja
	2
	 
	 

	250300
	Priklop trižilnega kabla 1x3x70 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja
	2
	 
	 

	250301
	Montaža trižilnega kabla 1x3x150 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo
	2
	 
	 

	250302
	Montaža trižilnega kabla 1x3x70 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo
	2
	 
	 

	250334
	Izvlek obstoječega SN kabla (tri žile ali trižilni kabel) iz TP
	5
	 
	 

	250341
	Uvod kabla v TP 
	10
	 
	 

	250335
	Izvlek oziroma demontaža SN kabla iz kabelske kanalizacije ali kinete
	1000
	 
	 

	250336
	Demontaža SN univerzalnega kabla v nadzemni izvedbi (demontiranje iz sponk, spuščanje in povijanje kabla na kabelski boben) in prevoz v skladišče EG
	500
	 
	 

	250337
	Montaža DVS na drog z vsemi pripadajočimi povezavami in deli
	2
	 
	 

	250338
	Demontaža DVS, komplet s prevozom na deponijo ali v skladišče EG
	3
	 
	 

	250339
	Montaža ozemljitvene preproge (mreža 60x60 cm) s povezavami na ozemljitve
	5
	 
	 

	250303
	Zamenjava obstoječe SN opreme v TP s postavitvijo in montažo novega SN bloka (max. 4 celice) z izvedbo vseh pripadajočih del, vključno z demontažo obstoječe opreme in z odvozom na deponijo ali v skladišče EG
	1
	 
	 

	250304
	Dostava in montaža TP komplet: SN blok, NNR, TR, montaža SN in NN kabelskih povezav med elementi postroja vključno z izdelavo končnikov, izdelava instalacij v TP, montaža ozemljitev z galvanskimi povezavami in povezavami na obročno ozemljilo ter ostale opreme (tepihi, tablice, označbe…)
	1
	 
	 

	250305
	Rezanje in zatesnitev SN kabla s toploskrčnim čepom
	200
	 
	 

	250306
	Režijska ura za KV delavca
	100
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	SKUPAJ v EUR brez DDV
	
	
	



Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati tudi:

1. Vsa demontažna dela morajo vsebovati tudi stroške prevoza odpadkov na deponijo ali v skladišče naročnika, vključno s tehtanjem in sortiranjem materiala ter dostavo evidenčnih listov vodji projekta naročnika. 
2. Pri količinah je vedno navedena dolžina trase in ne količina kabla! Pri navedbi cene na enoto naj bo ponudnik zato pozoren pri pozicijah, ki se tičejo polaganja enožilnih SN kablov. Če je npr. trasa dolga 100 m, polaga pa se enožilni kabel 1x150 mm2, to pomeni, da se na tej dolžini trase položi 300 m SN kabla, obračuna pa se količina dela za 100 m. 
3. Zavarovanje gradbišča in zapora cestišča.
Izvajalec mora skladno z varstvenimi ukrepi zavarovati gradbišče in urediti zaporo cestišča, če je to potrebno. Za eventualne nesreče v celoti prevzema odgovornost. Potrebna zapora ceste se obračuna 5 % od vrednosti računa, vendar ne več kot 300 € na objekt, oziroma po dejanskih stroških, prikazanih z računi. Če se gradbena in elektro dela ne izvajajo v istem terminu in je treba urediti zaporo dvakrat, se v obračunu ta strošek prizna ločeno za elektro in gradbena dela.
4. Čiščenje trase – manjši poseki zaradi dostopa (izjemoma).
Predhodno se obvesti vodjo projekta naročnika, ki eventualno odobri čiščenje, ali pa angažira pogodbenega izvajalca, izbranega za izvedbo posekov in čiščenja.
Če se delo izjemoma odda izvajalcu elektromontažnih del, se mu prizna faktor 1,3 (zaradi upoštevanja dela z motorno žago) na pogodbeno postavko za uro KV delavca.
5. Elektromaterial se nalaga v skladišču Kranj oz. Žirovnica. Vsa manipulacijska dela (prevozi) se vključijo v ceno na enoto.
6. Izguba časa ob stikalnih manipulacijah in zaščitnih ukrepih (VPD) ter meritve smeri vrtenja se vključijo v ceno na enoto.
7. Drogovi so praviloma na skladišču v Radovljici. Drogovi so obeljeni in žagani na ustrezno dolžino. Morebitno čiščenje in žaganje na ustrezno dolžino se upošteva v ceni vezave in postavitve droga.
8. Vse prevozne stroške (kamioni, dvigala, košare) je treba vključiti v ceno na enoto.
9. Zatesnitev odprtin v priključnih in razdelilnih omarah je treba vključiti v ceno na enoto.
10. Zatesnitev dovodnih cevi v NNR omari na jamborski TP je treba vključiti v ceno na enoto.
11. Izvajalec mora demontažo SKS-a izvesti s povijanjem na kolute (daljše dolžine) ali kolobarje in ga prepeljati na skladišče v Kranj, kjer ga na podlagi zbirnega lista z navedeno dolžino in presekom prevzame skladiščnik. Rezanje SKS-a ni dovoljeno.
12. V primeru, da pride samo do prestavitve kabla v kabelski kanal, se delo obračuna kot polaganje kabla.
13. Drobni material, katerega izvajalec dobavlja sam in je vključen v ceno na enoto (naročnik stroškov za ta material ne bo priznal):
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· Vezice: dolžine 250, 300, 450, 550, 600 mm
· Kabel čevlji: Cu 6, 8, 10, 16 mm2
· Tulci: do vključno 10 mm2
· VS letev
· C profili
· Izolirni trak
· Mavec
· Paščki: L 2500
· Žičniki: 60, 80, 100 mm
· Samoskrčne cevi: RuZe, modra, črna
· Vrstne sponke: do vključno 16 mm2
· Razvodnica nadometna: 100x100, 150x150
· Razvodnica podometna: 100x100, 150x150
· Tubofleks cev (rebrasta): do vključno 23 mm
· PN cev: do vključno 23 mm
· PN skobe: do vključno 23 mm
· PN lok: do vključno 23 mm
· PVC vložki: do vključno 10 mm
· Vijaki lesni: do vključno 5 mm
· Vijaki samorezni
· Vijaki M6 do M12
· Podložke M6 do M12
· Žica PF: do vključno 10mm2 črna, modra, RuZe
· Krpa čistilna
· Čistilo
· Vezna žica
· Jubolin kit notranji
· Maltit
· Jupol
· Barva temeljna
· Barva pokrivna siva
· Razredčilo
· Spreji: Zn sprej, WD 40, odvijač


Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da bomo vse storitve v celoti izvajali v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami.

Kraj in datum: 								Ponudnik:
Podpis:
