PONUDBA[footnoteRef:1] [1:  Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži datoteko »PONUDBA« v obliki word, excel ali pdf.] 



	Številka ponudbe:
	________________

	Ponudnik:                 
	________________________________________________



Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO

	
Rušenje/demontaža 110 kV stikališča in daljnovoda RTP Škofja Loka
(v EUR, brez DDV)

	
_________________ EUR 




	Veljavnost ponudbe 
	_____________________ 





	Kraj in datum:
	Ponudnik:


	
	
Žig in podpis:




















PONUDBENI PREDRAČUN[footnoteRef:2]  	 [2:  Ponudnik v sistemu e-JN obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.] 


A. DEMONTAŽNA/RUŠITVENA DELA 


	Poz.
	Opis
	Enota
	Količina
	Cena/enoto   (EUR)
	Skupaj (EUR)

	
	
	
	
	
	

	
	DEMONTAŽNA/RUŠITVENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Opomba : Za vse postavke velja, da se demontiran material s strani izvajalca na gradbišču naloži in odpelje k pooblaščenemu predelovalcu odpadkov ter pridobi evidenčne liste, ki se jih  preda naročniku. Morebitne stroške predelave odpadkov mora vključiti izvajalec v predračun.
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Demontaža daljnovodnih vrvi:
	
	
	
	

	
	- vodnik Al/Fe 120/20 in Al/Fe 240/40  z navijanjem v svitke, dolžine cca  2,82 km, 2,8 t
	kpl
	1
	
	

	
	- vrv OPGW z navijanjem v svitke, dolžine cca 450 m, 0,2 t
	kpl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Demontaža stikališčnih vrvi:
	
	
	
	

	
	- vodnik Al/Fe 240/40 z navijanjem v svitke, dolžine cca 240 m, 0,25 t
	kpl
	1
	
	

	
	- vrv Fe50 z navijanjem v svitke, dolžine cca 100m, 0,06 t
	kpl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Demontaža izolatorskih verig, uteži, komplet z ločevanjem kovinskih delov in steklenih/porcelanskih delov) izolatorskih verig na deponiji
	
	
	
	

	
	daljnovod:
	
	
	
	

	
	 -tip DZ,EZ
	kpl
	18
	
	

	
	-tip DN,EN
	kpl
	6
	
	

	
	stikališče:
	
	
	
	

	
	 -tip EZ
	kpl
	24
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Demontaža VN aparatov, komplet s predhodnim izpustom izolacijskega mineralnega olja, ter izločitev navedenih rezervnih elementov z dostavo na lokacijo naročnika v obsegu:
	kpl
	1
	
	

	
	-ločilke 30 kos
	
	
	
	

	
	-podporni izolatorji, odvodniki 24 kos
	
	
	
	

	
	-stikala 12 kos
	
	
	
	

	
	- tokovni in napetostni transformatorji 24 kos (OPOMBA - po en kos vsakega elementa se preda naročniku  v hranjenje, vključiti prevoz na lokacijo, ki jo določi naročnik na območju EG)
	
	
	
	

	
	- demontaža upora in dušilke(OPOMBA - oba sklopa  se preda naročniku  v hranjenje, vključiti prevoz na lokacijo, ki jo določi naročnik na območju EG)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Demontaža dveh kovinskih stebrov daljnovoda tip Z in N po segmentih, višina stebra do cca 25 in 35 m m, teža obeh skupaj cca 10,6 t, večinoma odvijanje/sekanje vijakov, deloma plamenski razrez segmentov in iznos profilov na dostopno pot, nakladanje in odvoz pooblaščenemu predelovalcu odpadkov. Pri razrezu predvideti ustrezno varstvo pred nastankom požara.
	kpl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Demontaža jeklenih konstrukcij (portali, podstavki, drogovi razsvetljave) po elementih, portali po segmentih, višina portala do cca 12  m, večinoma odvijanje/sekanje vijakov, deloma plamenski razrez segmentov, nakladanje in odvoz pooblaščenemu predelovalcu odpadkov. Ocenjena masa jeklene konstrukcije je 34 t. Pri razrezu predvideti ustrezno varstvo pred nastankom požara.
	kpl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Rušenje-kompleten izkop armirano betonske konstrukcije s predhodno kombiniranim ročno strojnim izkopom. Nakladanje in odvoz ruševin betona in jeklene armature in sidrnega dela stebra (s predhodnim odrezom) pooblaščenemu predelovalcu odpadkov in pridobitvijo ustreznih evidenčnih listov. Po potrebi se izvede zaščita gradbišča z opozorilnim  trakom okoli gradbišča. Po izvedbi rušenja se teren ustrezno sanira, manjkajoči višek materiala navozi in vzpostavi v prvotno stanje ( zasip, planiranje terena):
	
	
	
	

	
	7.1 daljnovod:
	
	
	
	

	
	- po 4 razčlenjeni temelji do globine 1,8 m
	m3
	50
	
	

	
	-navoz mešani savski prod do 100 mm  v izkopane jame izvlečenih temeljev do globine 0,5 m pod obstoječo višino terena, s sprotnim utrjevanjem plati debeline do 0.3 m
	m3
	34
	
	

	
	- dovoz manjkajočega humusa za zapolnitev izkopanih jam na obstoječi kmetijski površini
	m3
	6
	
	

	
	7.2 stikališče:
	
	
	
	

	
	- betonske konstrukcije temeljev podstavkov in portalov*
	
	
	
	

	
	- stene transformatorskih prostorov, komplet s temelji*
	
	
	
	

	
	-kineta notranjih dimenzij  cca1,2x 1,8 m dolžine 37 m, in kinete notranih dimenzij 0,8x 0,8 m dolžine 60 m*
	
	
	
	

	
	- robniki in manjši betonski elementi*
	
	
	
	

	
	*zgornje štiri postavke skupaj
	m3
	385
	
	

	
	-navoz mešani savski prod do 100 mm  v izkopane jame izvlečenih temeljev in kinet do obstoječe višine terena, s sprotnim utrjevanjem plati debeline do 0,3 m
	m3
	365
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Izvlačenje in zvijanje v svitke opuščenega krmilnega, signalizacijskega in energetskega kablovja. Ocenjena masa kablovja je 2 t. Z deli na kateremkoli kablu se lahko prične le po izrecni predhodni odobritvi nadzornega organa naročnika!
	kpl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Izvedba zaščite križanj infrastrukture, pridobitev potrebnih dovoljenj , izvedba zapor in koordinacija z upravljalci infrastrukture
	
	
	
	

	
	- 1x regionalna cesta
	kpl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Posegi ob demontažnih delih na nove daljnovodne stebre SM1 in SM3 , skladno z ustmenimi navodili naročnika ob pričetku del v obsegu:
	
	
	
	

	
	- montaža novih tokovnih lokov na SM 1 (110 kV stran) komplet z dobava 30 m vodnika Al/Fe 120/20 do višine kabelskih glav, komplet s montažo nosilne konzole in prestavitvijo pomožne verige
	kpl
	1
	
	

	
	- montaža novih tokovnih lokov na SM 3 (2x110 kV stran) uporabi se obstoječi vodnik Al/Fe 240/40 do višine kabelskih glav, komplet s montažo nosilne konzole in prestavitvijo pomožne verige
	kpl
	1
	
	

	
	- spust OPGW, rezanje na ustrezno dolžino in pritrditev OPGW po stebru
	kpl
	1
	
	

	
	- montaža kabelske spojke OPGW, komplet s izvajanjem spajanja OPGW in zemeljskega kabla, ter izvedbo meritev optične relacije
	kpl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Nepredvideno (obračun samo na podlagi predhodno potrjene ponudbe)
	%
	10
	 
	 

	
	SKUPAJ (v EUR brez DDV)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


















B. DEMONTAŽA/PRESTAVITEV/ZAGON HIS
[bookmark: RANGE!A2:F77]
	Poz.
	Opis
	Enota
	Količina
	Cena/enoto (EUR)
	Skupaj (EUR)

	
	
	
	
	
	

	
	DEMONTAŽA/PRESTAVITEV/ZAGON HIS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.
	PRIMARNA OPREMA (HIS)
	
	
	
	

	
	Demontažna dela:
	
	
	
	

	1
	Čiščenje HIS-a pred demontažo
	kpl
	1
	
	

	2
	Meritve SF6 plina pred praznjenjem komor
	kpl
	1
	
	

	3
	Praznenje plina v jeklenke za ponovno uporabo iz komor na transportni tlak
	kpl
	1
	
	

	4
	Demontaža skoznikov in primerno pakiranje za transport
	kpl
	6
	
	

	5
	Montaža pokrovov za zapiranje odprtin skoznikov
	kpl
	6
	
	

	6
	Demontaža NMT in primerno pakiranje za transport
	kpl
	1
	
	

	7
	Montaža pokrova za zapiranje odprtine NMT-ja
	kpl
	1
	
	

	8
	Obojestranski odklop vseh kablov
	kpl
	1
	
	

	9
	Odklop ozemljitev
	kpl
	1
	
	

	10
	Odklop primarnih povezav iz odvodnikov prenapetosti in HIS-a
	kpl
	9
	
	

	11
	Demontaža odvodnikov prenapetosti in primerno pakiranje za transport
	kpl
	3
	
	

	12
	Demontaža konstrukcije odvodnikov prenapetosti in primerno pakiranje za transport
	kpl
	3
	
	

	13
	Demontaža HIS postroja in njegov prevoz v RTP Kranjska gora
	kpl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Montažna dela:
	
	
	
	

	1
	Montaža HIS-a na pripravljen temelj
	kpl
	1
	
	

	2
	Montaža konstrukcije odvodnikov prenapetosti
	kpl
	3
	
	

	3
	Ozemljitev vse zmontirane opreme (HIS, odvodniki prenapetosti…)
	kpl
	1
	
	

	4
	Demontaža starih in montaža novih sušilcev zraka
	kpl
	1
	
	

	5
	Montaža skoznikov
	kpl
	6
	
	

	6
	Montaža NMT-ja
	kpl
	1
	
	

	7
	Vakumiranje praznih prekatov plina
	kpl
	1
	
	

	8
	Polnenje SF6 plina
	kpl
	1
	
	

	9
	Meritev plina
	kpl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Dobava materiala:
	
	
	
	

	1
	Dobava pokrovov za zapiranje odprtin demontiranih skoznikov
	kpl
	6
	
	

	2
	Dobava pokrovov za zapiranje odprtine demontiranega NMT-ja
	kpl
	1
	
	

	3
	Dobava novih tesnil za skoznike
	kpl
	6
	
	

	4
	Dobava novega tesnila za NMT
	kpl
	1
	
	

	5
	Dobava novih sušilcev plinaSF6 za vse komore (Silikagel)
	kpl
	1
	
	

	6
	Dobava ozemljitvenega materiala
	kpl
	1
	
	

	7
	Drobni vezni in montažni material
	kpl
	1
	
	

	Poz.
	Opis
	Enota
	Količina
	Cena/enoto
	Skupaj

	
	
	
	
	
	

	II.
	SEKUNDARNA OPREMA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Demontažna dela:
	
	
	
	

	1
	Odklaplanje vsek kablov v komandnem prostoru iz omare vodenja in zaščite ter LR, omare meritev…
	kpl
	1
	
	

	2
	Izvlek vseh starih kablov pripadajočega polja in njihov odvoz na deponijo
	kpl
	1
	
	

	3
	Demontaža omare vodenja in zaščite, ter njen odvoz v Kranjsko goro
	kpl
	1
	
	

	4
	Demontaža 35kV celic v Kranjski gori
	kpl
	1
	
	

	5
	Demontaža 35kV kablov v Kranjski gori
	kpl
	1
	
	

	6
	Demontaža vseh signalno-krmiljnih kablov od 35kV celic do omar LR in vodenja v Kranjski gori
	kpl
	1
	
	

	7
	Ureditev LR v Kranjski gori
	kpl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Montažna dela:
	
	
	
	

	1
	Preprojektiranje omare iz DV v TR 35(110)kV/20kV
	kpl
	1
	
	

	2
	Predelava omare vodenja in zaščite iz DV pola v TR polje 35(110)/20kV
	kpl
	1
	
	

	3
	Montaža omare vodenja in zaščite v prostor 20kV stikališča
	kpl
	1
	
	

	4
	Ozemljitev vse opreme
	kpl
	1
	
	

	5
	Polaganje in priklop vseh potrebnih kablov od HIS-1 do omare vodenja in zaščite ter LR
	kpl
	1
	
	

	6
	Polaganje in priklop vseh potrebnih kablov, optičnih in komunikacijskih  od omare vodenja do omare postajnega računalnika
	kpl
	1
	
	

	7
	Vključitev nove opreme v sistem vodenja in zaščite v obstojoči sistem, predelava/dopolnitev SCADA ter priprava signalov za DCV EG
	kpl
	1
	
	

	8
	Preizkušanje in spuščanje v pogon
	kpl
	1
	
	

	9
	Parametriranje  SCU810 + 2xEU + SW
	kpl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Dobava materiala:
	
	
	
	

	1
	Dobava napajalnih in krmiljnih kablov
	kpl
	1
	
	

	2
	Dobava optičnih in komunikacijskih kablov
	kpl
	1
	
	

	3
	Dobava kabelskih polic
	kpl
	1
	
	

	4
	Dobava vsega ozemljitvenega materiala
	kpl
	1
	
	

	5
	Dobava jeklenih konstrukcij
	kpl
	1
	
	

	6
	Drobni vezni, spončni, označevalni in montažni material
	kpl
	1
	 
	 

	
	SKUPAJ Primarna in sekundarna oprema (v EUR brez DDV)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





                                                                                                                                             Se nadaljuje na naslednji strani!

REKAPITULACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
	A. DEMONTAŽNA/RUŠITVENA DELA
	


	B. DEMONTAŽA/PRESTAVITEV/ZAGON HIS
	


	Rušenje/demontaža 110 kV stikališča in daljnovoda RTP Škofja Loka (A. + B. SKUPAJ) v EUR brez DDV:
	








	
Kraj in datum:
	
Ponudnik:


	
	Žig in podpis:
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