



PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM 




	Številka ponudbe:
	______________________

	
	

	Ponudnik:
	____________________________________________________________




Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ZA 1. SKLOP
(KN Kranj, KN Tržič)


	Skupna cena v EUR (brez DDV)
	




	Veljavnost ponudbe 
	_________ (najmanj do datuma navedenega v 4. točki  dokumentacije) 








	Kraj in datum:
	Ponudnik:


	
	
Žig in podpis:















PONUDBENI PREDRAČUN - 1. sklop - KN Kranj, KN Tržič

	Šifra
	Opis postavke
	Količina
	ENM
	Cena/ enoto
	Skupaj

	101831
	Dobava in polaganje betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage.
	100
	m2
	 
	 
	

	101832
	Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek.
	500
	m
	 
	 

	101833
	Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek.
	4500
	m
	 
	 

	101834
	Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč.
	200
	m2
	 
	 

	101835
	Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm.
	2200
	m2
	 
	 

	101836
	Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde,... Vgradnja betona je ročna.
	250
	m3
	 
	 

	101837
	Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli.
	80
	m1
	 
	 

	101838
	Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m.
	2500
	m3
	 
	 

	101839
	Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih kablih.
	1500
	m
	 
	 

	101840
	Dodatek za prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir.
	1800
	kos
	 
	 

	101841
	Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade.
	20
	kos
	 
	 

	101842
	Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade.
	30
	kos
	 
	 

	101843
	Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade.
	60
	kos
	 
	 

	101844
	Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade.
	50
	kos
	 
	 

	101845
	Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade.
	50
	m
	 
	 

	101846
	Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade.
	105
	m
	 
	 

	101847
	Fino planiranje in sejanje trave.
	1000
	m2
	 
	 

	101848
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	15
	kos
	 
	 

	101849
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	kos
	 
	 

	101850
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	25
	kos
	 
	 

	101851
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in  vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	50
	kos
	 
	 

	101852
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	kos
	 
	 

	101853
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	15
	kos
	 
	 

	101854
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	m
	 
	 

	101855
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	15
	kos
	 
	 

	101856
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in  vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	20
	kos
	 
	 

	101857
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	20
	kos
	 
	 

	101858
	Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm / preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku.
	30
	kos
	 
	 

	101859
	Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. kategorije dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha z C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	15
	kos
	 
	 

	101860
	Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški.
	30
	kos
	 
	 

	101861
	Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oziroma razbijanje betona z odmetom 1m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog.
	350
	m3
	 
	 

	101862
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	10
	kos
	 
	 

	101863
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	5
	kos
	 
	 

	101864
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	5
	kos
	 
	 

	101865
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	5
	kos
	 
	 

	101866
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje  z izkopanim materialom in  nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	20000
	m
	 
	 

	101867
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z  C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	400
	m
	 
	 

	101868
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	m
	 
	 

	101869
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	3500
	m
	 
	 

	101870
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	m
	 
	 

	101871
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	400
	m
	 
	 

	101872
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	m
	 
	 

	101873
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	250
	m
	 
	 

	101874
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	350
	m
	 
	 

	101875
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 3x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	150
	m
	 
	 

	101876
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 4x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	m
	 
	 

	101877
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	500
	m
	 
	 

	101878
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	m
	 
	 

	101879
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	800
	m
	 
	 

	101880
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	m
	 
	 

	101881
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,25 m, dobava in polaganje 2x110 mm in 2x160 mm  z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	350
	m
	 
	 

	101882
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	250
	m
	 
	 

	101883
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	750
	m
	 
	 

	101884
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	5000
	m
	 
	 

	101885
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 3x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	m
	 
	 

	101886
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 4x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	900
	m
	 
	 

	101887
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje  z izkopanim materialom in  nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	1800
	m
	 
	 

	101888
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	m
	 
	 

	101889
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	900
	m
	 
	 

	101890
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	100
	m
	 
	 

	101891
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	m
	 
	 

	101892
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje  z izkopanim materialom in  nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	600
	m
	 
	 

	101893
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	500
	m
	 
	 

	101894
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	50
	m
	 
	 

	101895
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	80
	m
	 
	 

	101896
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	1000
	m
	 
	 

	101897
	Kombiniran izkop za A – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	120
	kos
	 
	 

	101898
	Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta.
	180
	m3
	 
	 

	101899
	Kombiniran izkop za N – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	200
	kos
	 
	 

	101900
	Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³)
	80
	kpl
	 
	 

	101901
	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	100
	m
	 
	 

	101902
	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	100
	m
	 
	 

	101903
	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	100
	m
	 
	 

	101904
	Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom.
	30
	ura
	 
	 

	101905
	Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja betonskih tlakovcev z vsemi pripadajočimi deli.
	100
	m2
	 
	 

	101906
	Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli.
	180
	m1
	 
	 

	101907
	Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi.
	150
	m
	 
	 

	101908
	Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi.
	400
	m
	 
	 

	101909
	Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in  montaža LŽ pokrova 250 KN.
	15
	kos
	 
	 

	101910
	Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in  montaža LŽ pokrova 400 KN.
	15
	kos
	 
	 

	101911
	Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem.
	30
	kos
	 
	 

	101912
	Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli.
	1200
	m1
	 
	 

	101913
	Režijska ura KV delavca.
	300
	ura
	 
	 

	101914
	Režijska ura PK delavca.
	300
	ura
	 
	 

	101915
	Ročni izkop v zemljišču IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba jarka.
	800
	m3
	 
	 

	101916
	Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom  pristojbin.
	700
	m2
	 
	 

	101917
	Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.
	90
	m2
	 
	 

	101918
	Rušenje temelja prosto stoječe omarice, nakladanje in odvozom na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.
	400
	kos
	 
	 

	101919
	Samo polaganje ozemljitvenega traku v že izkopani jarek.
	400
	m
	 
	 

	101920
	Strojni izkop v zemljišču III. kategorije za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški.
	1200
	m3
	 
	 

	101921
	Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm z C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm z C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje z finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	550
	m2
	 
	 

	101922
	Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki
	12000
	m
	 
	 

	
	GRADBENA DELA - temelji novih  transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih. 
	
	
	 
	 

	101923
	Stroški organizacije  gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje , prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena
	6
	kpl
	 
	 

	101924
	Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo.
	120
	m3
	 
	 

	101925
	Dobava in vgradnja gramoznega tampona po temeljno ploščo ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m.
	30
	m3
	 
	 

	101926
	Dobava in vgraditev betona C25/30XC2,XF3,PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje
	25
	m3
	 
	 

	101927
	Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče  za talno ploščo višine do 30 cm.
	90
	m1
	 
	 

	101928
	Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500.
	2000
	kg
	 
	 

	
	Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje:*
	
	
	 
	 

	101929
	a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm.
	3
	kpl
	 
	 

	101930
	b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm
	3
	kpl
	 
	 

	
	Skupaj:
	
	
	
	


* Pod postavko »Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje« morajo biti v enotno ceno vključena vsa pomožna dela, zaščitni in lovilni odri, sortiranje odpadkov in odvoz ruševin na trajno deponijo do 15 km, s plačilom takse trajnega deponiranja. V obsegu del je treba upoštevati tudi: odstranitev kritine, lesenega ostrešja, rušenje armirano betonskih plošč, rušenje nosilnih opečnih sten, odstranitev kovinskih elementov, rušenje temeljev in talne plošče, zasip gradbene jame, humusiranje in sejanje trave.

Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke: 
· Tlačna trdnost betona: C 25/30,
· Granulacija: 0 – 16 mm,
· Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.

Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.

Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena. 

Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.

Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, je treba cevi začepiti!

Tampon se obračunava posebej.


	Kraj in datum:
	Ponudnik:


	
	
Žig in podpis:































PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM 




	Številka ponudbe:
	______________________

	
	

	Ponudnik:
	____________________________________________________________




Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ZA 2. SKLOP
(KN Škofja Loka-Medvode)


	Skupna cena v EUR (brez DDV)
	




	Veljavnost ponudbe 
	_________ (najmanj do datuma navedenega v 4. točki  dokumentacije) 





	Kraj in datum:
	Ponudnik:


	
	
Žig in podpis:






















PONUDBENI PREDRAČUN - 2. sklop - KN Škofja Loka - Medvode

	Šifra
	Opis postavke
	Količina
	ENM
	Cena/ enoto
	Skupaj

	101831
	Dobava in polaganje betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage.
	200
	m2
	
	

	101832
	Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek.
	1500
	m
	 
	 

	101833
	Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek.
	4500
	m
	 
	 

	101834
	Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč.
	300
	m2
	 
	 

	101835
	Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm.
	2200
	m2
	 
	 

	101836
	Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde,... Vgradnja betona je ročna.
	250
	m3
	 
	 

	101837
	Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli.
	200
	m1
	 
	 

	101838
	Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m.
	1500
	m3
	 
	 

	101839
	Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih kablih.
	1500
	m
	 
	 

	101840
	Dodatek za prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir.
	1800
	kos
	 
	 

	101841
	Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade.
	40
	kos
	 
	 

	101842
	Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade.
	70
	kos
	 
	 

	101843
	Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade.
	90
	kos
	 
	 

	101844
	Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade.
	90
	kos
	 
	 

	101845
	Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade.
	50
	m
	 
	 

	101846
	Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade.
	105
	m
	 
	 

	101847
	Fino planiranje in sejanje trave.
	1000
	m2
	 
	 

	101848
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	kos
	 
	 

	101849
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	kos
	 
	 

	101850
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	60
	kos
	 
	 

	101851
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in  vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	50
	kos
	 
	 

	101852
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	70
	kos
	 
	 

	101853
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	kos
	 
	 

	101854
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	m
	 
	 

	101855
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	40
	kos
	 
	 

	101856
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in  vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	20
	kos
	 
	 

	101857
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	kos
	 
	 

	101858
	Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm / preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku.
	100
	kos
	 
	 

	101859
	Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. kategorije dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha z C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	30
	kos
	 
	 

	101860
	Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški.
	30
	kos
	 
	 

	101861
	Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oziroma razbijanje betona z odmetom 1m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog.
	300
	m3
	 
	 

	101862
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	15
	kos
	 
	 

	101863
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	20
	kos
	 
	 

	101864
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	15
	kos
	 
	 

	101865
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	20
	kos
	 
	 

	101866
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje  z izkopanim materialom in  nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	15000
	m
	 
	 

	101867
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z  C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	700
	m
	 
	 

	101868
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	800
	m
	 
	 

	101869
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	3500
	m
	 
	 

	101870
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	700
	m
	 
	 

	101871
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	800
	m
	 
	 

	101872
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	750
	m
	 
	 

	101873
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	m
	 
	 

	101874
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	m
	 
	 

	101875
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 3x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	700
	m
	 
	 

	101876
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 4x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	800
	m
	 
	 

	101877
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	900
	m
	 
	 

	101878
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	500
	m
	 
	 

	101879
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	1200
	m
	 
	 

	101880
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	m
	 
	 

	101881
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,25 m, dobava in polaganje 2x110 mm in 2x160 mm  z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	350
	m
	 
	 

	101882
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	700
	m
	 
	 

	101883
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	750
	m
	 
	 

	101884
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	5000
	m
	 
	 

	101885
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 3x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	m
	 
	 

	101886
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 4x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	900
	m
	 
	 

	101887
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje  z izkopanim materialom in  nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	1800
	m
	 
	 

	101888
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	m
	 
	 

	101889
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	900
	m
	 
	 

	101890
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	100
	m
	 
	 

	101891
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	900
	m
	 
	 

	101892
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje  z izkopanim materialom in  nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	600
	m
	 
	 

	101893
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	500
	m
	 
	 

	101894
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	90
	m
	 
	 

	101895
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	80
	m
	 
	 

	101896
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	1000
	m
	 
	 

	101897
	Kombiniran izkop za A – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	120
	kos
	 
	 

	101898
	Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta.
	180
	m3
	 
	 

	101899
	Kombiniran izkop za N – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	200
	kos
	 
	 

	101900
	Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³)
	80
	kpl
	 
	 

	101901
	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	500
	m
	 
	 

	101902
	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	500
	m
	 
	 

	101903
	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	m
	 
	 

	101904
	Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom.
	30
	ura
	 
	 

	101905
	Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja betonskih tlakovcev z vsemi pripadajočimi deli.
	100
	m2
	 
	 

	101906
	Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli.
	180
	m1
	 
	 

	101907
	Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi.
	200
	m
	 
	 

	101908
	Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi.
	200
	m
	 
	 

	101909
	Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in  montaža LŽ pokrova 250 KN.
	15
	kos
	 
	 

	101910
	Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in  montaža LŽ pokrova 400 KN.
	15
	kos
	 
	 

	101911
	Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem.
	50
	kos
	 
	 

	101912
	Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli.
	1200
	m1
	 
	 

	101913
	Režijska ura KV delavca.
	300
	ura
	 
	 

	101914
	Režijska ura PK delavca.
	300
	ura
	 
	 

	101915
	Ročni izkop v zemljišču IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba jarka.
	800
	m3
	 
	 

	101916
	Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom  pristojbin.
	700
	m2
	 
	 

	101917
	Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.
	90
	m2
	 
	 

	101918
	Rušenje temelja prosto stoječe omarice, nakladanje in odvozom na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.
	150
	kos
	 
	 

	101919
	Samo polaganje ozemljitvenega traku v že izkopani jarek.
	400
	m
	 
	 

	101920
	Strojni izkop v zemljišču III. kategorije za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški.
	3500
	m3
	 
	 

	101921
	Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm z C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm z C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje z finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	m2
	 
	 

	101922
	Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki
	9000
	m
	 
	 

	
	GRADBENA DELA - temelji novih  transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih. 
	
	
	 
	 

	101923
	Stroški organizacije  gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje , prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena
	4
	kpl
	 
	 

	101924
	Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo.
	120
	m3
	 
	 

	101925
	Dobava in vgradnja gramoznega tampona po temeljno ploščo ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m.
	30
	m3
	 
	 

	101926
	Dobava in vgraditev betona C25/30XC2,XF3,PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje
	30
	m3
	 
	 

	101927
	Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče  za talno ploščo višine do 30 cm.
	60
	m1
	 
	 

	101928
	Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500.
	1000
	kg
	 
	 

	
	Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje*:
	
	
	 
	 

	101929
	a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm.
	2
	kpl
	 
	 

	101930
	b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm
	2
	kpl
	 
	 

	
	Skupaj:
	
	
	
	



* Pod postavko »Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje« morajo biti v enotno ceno vključena vsa pomožna dela, zaščitni in lovilni odri, sortiranje odpadkov in odvoz ruševin na trajno deponijo do 15 km, s plačilom takse trajnega deponiranja. V obsegu del je treba upoštevati tudi: odstranitev kritine, lesenega ostrešja, rušenje armirano betonskih plošč, rušenje nosilnih opečnih sten, odstranitev kovinskih elementov, rušenje temeljev in talne plošče, zasip gradbene jame, humusiranje in sejanje trave.

Naročnik navaja še naslednje tehnične podatke: 
· Tlačna trdnost betona: C 25/30,
· Granulacija: 0 – 16 mm,
· Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.

Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.

Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena. 

Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.

Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti!

Tampon se obračunava posebej.



	Kraj in datum:
	Ponudnik:


	
	
Žig in podpis:





























PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM




	Številka ponudbe:
	______________________

	
	

	Ponudnik:
	____________________________________________________________




Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ZA 3. SKLOP
(KN Cerklje-Visoko)



	Skupna cena v EUR (brez DDV)
	




	Veljavnost ponudbe 
	_________ (najmanj do datuma navedenega v 4. točki  dokumentacije) 








	Kraj in datum:
	Ponudnik:


	
	
Žig in podpis:

















PONUDBENI PREDRAČUN – 3. sklop - KN Cerklje – Visoko

	Šifra
	Opis postavke
	Količina
	ENM
	Cena/ enoto
	Skupaj

	101831
	Dobava in polaganje betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage.
	200
	 m2 
	
	

	101832
	Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek.
	1000
	 m 
	 
	 

	101833
	Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek.
	2500
	 m 
	 
	 

	101834
	Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč.
	150
	 m2 
	 
	 

	101835
	Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm.
	2200
	 m2 
	 
	 

	101836
	Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde,... Vgradnja betona je ročna.
	250
	 m3 
	 
	 

	101837
	Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli.
	200
	 m1 
	 
	 

	101838
	Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m.
	1500
	 m3 
	 
	 

	101839
	Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih kablih.
	1000
	 m 
	 
	 

	101840
	Dodatek za prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir.
	800
	 kos 
	 
	 

	101841
	Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade.
	40
	 kos 
	 
	 

	101842
	Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade.
	70
	 kos 
	 
	 

	101843
	Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade.
	90
	 kos 
	 
	 

	101844
	Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade.
	90
	 kos 
	 
	 

	101845
	Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade.
	50
	 m 
	 
	 

	101846
	Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade.
	105
	 m 
	 
	 

	101847
	Fino planiranje in sejanje trave.
	1000
	 m2 
	 
	 

	101848
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	15
	 kos 
	 
	 

	101849
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	15
	 kos 
	 
	 

	101850
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	40
	 kos 
	 
	 

	101851
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in  vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	 kos 
	 
	 

	101852
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	40
	 kos 
	 
	 

	101853
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	15
	 kos 
	 
	 

	101854
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	15
	 m 
	 
	 

	101855
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	 kos 
	 
	 

	101856
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in  vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	20
	 kos 
	 
	 

	101857
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	40
	 kos 
	 
	 

	101858
	Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm / preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku.
	100
	 kos 
	 
	 

	101859
	Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. kategorije dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha z C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	20
	 kos 
	 
	 

	101860
	Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški.
	30
	 kos 
	 
	 

	101861
	Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oziroma razbijanje betona z odmetom 1m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog.
	400
	 m3 
	 
	 

	101862
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	15
	 kos 
	 
	 

	101863
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	20
	 kos 
	 
	 

	101864
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	15
	 kos 
	 
	 

	101865
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	20
	 kos 
	 
	 

	101866
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje  z izkopanim materialom in  nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	15000
	 m 
	 
	 

	101867
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z  C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	700
	 m 
	 
	 

	101868
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	400
	 m 
	 
	 

	101869
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	3500
	 m 
	 
	 

	101870
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	700
	 m 
	 
	 

	101871
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	800
	 m 
	 
	 

	101872
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	500
	 m 
	 
	 

	101873
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	350
	 m 
	 
	 

	101874
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	500
	 m 
	 
	 

	101875
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 3x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	 m 
	 
	 

	101876
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 4x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	400
	 m 
	 
	 

	101877
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	400
	 m 
	 
	 

	101878
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	500
	 m 
	 
	 

	101879
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	1200
	 m 
	 
	 

	101880
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 m 
	 
	 

	101881
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,25 m, dobava in polaganje 2x110 mm in 2x160 mm  z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	350
	 m 
	 
	 

	101882
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	700
	 m 
	 
	 

	101883
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	750
	 m 
	 
	 

	101884
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	5000
	 m 
	 
	 

	101885
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 3x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 m 
	 
	 

	101886
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 4x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	900
	 m 
	 
	 

	101887
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje  z izkopanim materialom in  nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	1800
	 m 
	 
	 

	101888
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 m 
	 
	 

	101889
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	 m 
	 
	 

	101890
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	100
	 m 
	 
	 

	101891
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	250
	 m 
	 
	 

	101892
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje  z izkopanim materialom in  nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	600
	 m 
	 
	 

	101893
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	150
	 m 
	 
	 

	101894
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	90
	 m 
	 
	 

	101895
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	80
	 m 
	 
	 

	101896
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	1000
	 m 
	 
	 

	101897
	Kombiniran izkop za A – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	120
	 kos 
	 
	 

	101898
	Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta.
	180
	 m3 
	 
	 

	101899
	Kombiniran izkop za N – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 kos 
	 
	 

	101900
	Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³)
	80
	 kpl 
	 
	 

	101901
	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 m 
	 
	 

	101902
	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	150
	 m 
	 
	 

	101903
	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	150
	 m 
	 
	 

	101904
	Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom.
	40
	 ura 
	 
	 

	101905
	Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja betonskih tlakovcev z vsemi pripadajočimi deli.
	100
	 m2 
	 
	 

	101906
	Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli.
	180
	 m1 
	 
	 

	101907
	Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi.
	200
	 m 
	 
	 

	101908
	Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi.
	200
	 m 
	 
	 

	101909
	Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in  montaža LŽ pokrova 250 KN.
	15
	 kos 
	 
	 

	101910
	Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in  montaža LŽ pokrova 400 KN.
	15
	 kos 
	 
	 

	101911
	Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem.
	50
	 kos 
	 
	 

	101912
	Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli.
	1200
	 m1 
	 
	 

	101913
	Režijska ura KV delavca.
	300
	 ura 
	 
	 

	101914
	Režijska ura PK delavca.
	300
	 ura 
	 
	 

	101915
	Ročni izkop v zemljišču IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba jarka.
	400
	 m3 
	 
	 

	101916
	Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom  pristojbin.
	700
	 m2 
	 
	 

	101917
	Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.
	90
	 m2 
	 
	 

	101918
	Rušenje temelja prosto stoječe omarice, nakladanje in odvozom na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.
	400
	 kos 
	 
	 

	101919
	Samo polaganje ozemljitvenega traku v že izkopani jarek.
	400
	 m 
	 
	 

	101920
	Strojni izkop v zemljišču III. kategorije za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški.
	1500
	 m3 
	 
	 

	101921
	Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm z C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm z C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje z finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	 m2 
	 
	 

	101922
	Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki
	12000
	 m 
	 
	 

	
	GRADBENA DELA - temelji novih  transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih. 
	 
	 
	 
	 

	101923
	Stroški organizacije  gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje , prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena
	5
	 kpl 
	 
	 

	101924
	Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo.
	120
	 m3 
	 
	 

	101925
	Dobava in vgradnja gramoznega tampona po temeljno ploščo ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m.
	30
	 m3 
	 
	 

	101926
	Dobava in vgraditev betona C25/30XC2,XF3,PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje
	15
	 m3 
	 
	 

	101927
	Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče  za talno ploščo višine do 30 cm.
	60
	 m1 
	 
	 

	101928
	Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500.
	1000
	 kg 
	 
	 

	
	Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje*:
	 
	 
	 
	 

	101929
	a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm.
	3
	 kpl 
	 
	 

	101930
	b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm
	2
	 kpl 
	 
	 

	
	Skupaj:
	
	
	
	



* Pod postavko »Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje« morajo biti v enotno ceno vključena vsa pomožna dela, zaščitni in lovilni odri, sortiranje odpadkov in odvoz ruševin na trajno deponijo do 15 km, s plačilom takse trajnega deponiranja. V obsegu del je treba upoštevati tudi: odstranitev kritine, lesenega ostrešja, rušenje armirano betonskih plošč, rušenje nosilnih opečnih sten, odstranitev kovinskih elementov, rušenje temeljev in talne plošče, zasip gradbene jame, humusiranje in sejanje trave.

Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke: 
· Tlačna trdnost betona: C 25/30,
· Granulacija: 0 – 16 mm,
· Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.

Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.

Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena. 

Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.

Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, je treba cevi začepiti!

Tampon se obračunava posebej.



	Kraj in datum:
	Ponudnik:


	
	
Žig in podpis:






























PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM 




	Številka ponudbe:
	______________________

	
	

	Ponudnik:
	____________________________________________________________




Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ZA 4. SKLOP
(KN Železniki, KN Bohinj)


	Skupna cena v EUR (brez DDV)
	




	Veljavnost ponudbe 
	_________ (najmanj do datuma navedenega v 4. točki  dokumentacije) 





	Kraj in datum:
	Ponudnik:


	
	
Žig in podpis:






















PONUDBENI PREDRAČUN – 4. sklop - KN Železniki, KN Bohinj

	Šifra
	Opis postavke
	Količina
	ENM
	Cena/ enoto
	Skupaj

	101831
	Dobava in polaganje betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage.
	200
	 m2 
	
	

	101832
	Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek.
	800
	 m 
	 
	 

	101833
	Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek.
	3500
	 m 
	 
	 

	101834
	Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč.
	300
	 m2 
	 
	 

	101835
	Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm.
	2200
	 m2 
	 
	 

	101836
	Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde,... Vgradnja betona je ročna.
	250
	 m3 
	 
	 

	101837
	Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli.
	200
	 m1 
	 
	 

	101838
	Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m.
	2500
	 m3 
	 
	 

	101839
	Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih kablih.
	1500
	 m 
	 
	 

	101840
	Dodatek za prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir.
	800
	 kos 
	 
	 

	101841
	Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade.
	40
	 kos 
	 
	 

	101842
	Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade.
	70
	 kos 
	 
	 

	101843
	Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade.
	90
	 kos 
	 
	 

	101844
	Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade.
	90
	 kos 
	 
	 

	101845
	Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade.
	50
	 m 
	 
	 

	101846
	Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade.
	105
	 m 
	 
	 

	101847
	Fino planiranje in sejanje trave.
	1000
	 m2 
	 
	 

	101848
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	15
	 kos 
	 
	 

	101849
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	15
	 kos 
	 
	 

	101850
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	60
	 kos 
	 
	 

	101851
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in  vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	 kos 
	 
	 

	101852
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	 kos 
	 
	 

	101853
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	15
	 kos 
	 
	 

	101854
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	 m 
	 
	 

	101855
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	 kos 
	 
	 

	101856
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in  vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	20
	 kos 
	 
	 

	101857
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	50
	 kos 
	 
	 

	101858
	Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm / preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku.
	100
	 kos 
	 
	 

	101859
	Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. kategorije dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha z C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	30
	 kos 
	 
	 

	101860
	Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški.
	30
	 kos 
	 
	 

	101861
	Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oziroma razbijanje betona z odmetom 1m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog.
	300
	 m3 
	 
	 

	101862
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	15
	 kos 
	 
	 

	101863
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	20
	 kos 
	 
	 

	101864
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	15
	 kos 
	 
	 

	101865
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	20
	 kos 
	 
	 

	101866
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje  z izkopanim materialom in  nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	20000
	 m 
	 
	 

	101867
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z  C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	700
	 m 
	 
	 

	101868
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	400
	 m 
	 
	 

	101869
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	3500
	 m 
	 
	 

	101870
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	 m 
	 
	 

	101871
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	800
	 m 
	 
	 

	101872
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	250
	 m 
	 
	 

	101873
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	 m 
	 
	 

	101874
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	500
	 m 
	 
	 

	101875
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 3x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	400
	 m 
	 
	 

	101876
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 4x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	 m 
	 
	 

	101877
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	400
	 m 
	 
	 

	101878
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 m 
	 
	 

	101879
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	1200
	 m 
	 
	 

	101880
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 m 
	 
	 

	101881
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,25 m, dobava in polaganje 2x110 mm in 2x160 mm  z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	350
	 m 
	 
	 

	101882
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	700
	 m 
	 
	 

	101883
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	 m 
	 
	 

	101884
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	1200
	 m 
	 
	 

	101885
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 3x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 m 
	 
	 

	101886
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 4x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	900
	 m 
	 
	 

	101887
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje  z izkopanim materialom in  nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	1800
	 m 
	 
	 

	101888
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 m 
	 
	 

	101889
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	150
	 m 
	 
	 

	101890
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	100
	 m 
	 
	 

	101891
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	 m 
	 
	 

	101892
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje  z izkopanim materialom in  nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	600
	 m 
	 
	 

	101893
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	500
	 m 
	 
	 

	101894
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	90
	 m 
	 
	 

	101895
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	80
	 m 
	 
	 

	101896
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	1000
	 m 
	 
	 

	101897
	Kombiniran izkop za A – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	120
	 kos 
	 
	 

	101898
	Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta.
	180
	 m3 
	 
	 

	101899
	Kombiniran izkop za N – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 kos 
	 
	 

	101900
	Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³)
	80
	 kpl 
	 
	 

	101901
	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 m 
	 
	 

	101902
	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 m 
	 
	 

	101903
	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 m 
	 
	 

	101904
	Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom.
	30
	 ura 
	 
	 

	101905
	Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja betonskih tlakovcev z vsemi pripadajočimi deli.
	100
	 m2 
	 
	 

	101906
	Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli.
	180
	 m1 
	 
	 

	101907
	Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi.
	200
	 m 
	 
	 

	101908
	Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi.
	200
	 m 
	 
	 

	101909
	Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in  montaža LŽ pokrova 250 KN.
	15
	 kos 
	 
	 

	101910
	Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in  montaža LŽ pokrova 400 KN.
	15
	 kos 
	 
	 

	101911
	Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem.
	50
	 kos 
	 
	 

	101912
	Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli.
	1200
	 m1 
	 
	 

	101913
	Režijska ura KV delavca.
	300
	 ura 
	 
	 

	101914
	Režijska ura PK delavca.
	300
	 ura 
	 
	 

	101915
	Ročni izkop v zemljišču IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba jarka.
	400
	 m3 
	 
	 

	101916
	Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom  pristojbin.
	700
	 m2 
	 
	 

	101917
	Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.
	90
	 m2 
	 
	 

	101918
	Rušenje temelja prosto stoječe omarice, nakladanje in odvozom na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.
	400
	 kos 
	 
	 

	101919
	Samo polaganje ozemljitvenega traku v že izkopani jarek.
	400
	 m 
	 
	 

	101920
	Strojni izkop v zemljišču III. kategorije za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški.
	4500
	 m3 
	 
	 

	101921
	Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm z C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm z C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje z finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	550
	 m2 
	 
	 

	101922
	Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki
	12000
	 m 
	 
	 

	
	GRADBENA DELA - temelji novih  transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih. 
	 
	 
	 
	 

	101923
	Stroški organizacije  gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje , prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena
	5
	 kpl 
	 
	 

	101924
	Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo.
	120
	 m3 
	 
	 

	101925
	Dobava in vgradnja gramoznega tampona po temeljno ploščo ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m.
	30
	 m3 
	 
	 

	101926
	Dobava in vgraditev betona C25/30XC2,XF3,PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje
	25
	 m3 
	 
	 

	101927
	Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče  za talno ploščo višine do 30 cm.
	40
	 m1 
	 
	 

	101928
	Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500.
	800
	 kg 
	 
	 

	
	Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje*:
	 
	 
	 
	 

	101929
	a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm.
	2
	 kpl 
	 
	 

	101930
	b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm
	2
	 kpl 
	 
	 

	
	Skupaj:
	
	
	
	



* Pod postavko »Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje« morajo biti v enotno ceno vključena vsa pomožna dela, zaščitni in lovilni odri, sortiranje odpadkov in odvoz ruševin na trajno deponijo do 15 km, s plačilom takse trajnega deponiranja. V obsegu del je treba upoštevati tudi: odstranitev kritine, lesenega ostrešja, rušenje armirano betonskih plošč, rušenje nosilnih opečnih sten, odstranitev kovinskih elementov, rušenje temeljev in talne plošče, zasip gradbene jame, humusiranje in sejanje trave.

Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke: 
· Tlačna trdnost betona: C 25/30,
· Granulacija: 0 – 16 mm,
· Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.

Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.

Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena. 

Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.

Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, je treba cevi začepiti!

Tampon se obračunava posebej.



	Kraj in datum:
	Ponudnik:


	
	
Žig in podpis:





























PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM 




	Številka ponudbe:
	______________________

	
	

	Ponudnik:
	____________________________________________________________




Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ZA 5. SKLOP
(KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora)



	Skupna cena v EUR (brez DDV)
	




	Veljavnost ponudbe 
	_________ (najmanj do datuma navedenega v 4. točki  dokumentacije) 




	Kraj in datum:
	Ponudnik:


	
	
Žig in podpis:
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PONUDBENI PREDRAČUN – 5. sklop - KN Jesenice - Kranjska Gora, KN Radovljica

	Šifra
	Opis postavke
	Količina
	ENM
	Cena/ enoto
	Skupaj

	101831
	Dobava in polaganje betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage.
	200
	 m2 
	
	

	101832
	Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek.
	1000
	 m 
	
	

	101833
	Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek.
	3000
	 m 
	
	

	101834
	Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč.
	300
	 m2 
	
	

	101835
	Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm.
	2200
	 m2 
	
	

	101836
	Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde,... Vgradnja betona je ročna.
	150
	 m3 
	
	

	101837
	Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli.
	200
	 m1 
	
	

	101838
	Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m.
	1200
	 m3 
	
	

	101839
	Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih kablih.
	1500
	 m 
	
	

	101840
	Dodatek za prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir.
	800
	 kos 
	
	

	101841
	Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade.
	40
	 kos 
	
	

	101842
	Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade.
	70
	 kos 
	
	

	101843
	Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade.
	90
	 kos 
	
	

	101844
	Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade.
	90
	 kos 
	
	

	101845
	Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade.
	50
	 m 
	
	

	101846
	Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade.
	105
	 m 
	
	

	101847
	Fino planiranje in sejanje trave.
	1000
	 m2 
	
	

	101848
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	 kos 
	
	

	101849
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	20
	 kos 
	
	

	101850
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	 kos 
	
	

	101851
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in  vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	15
	 kos 
	
	

	101852
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	 kos 
	 
	 

	101853
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	15
	 kos 
	 
	 

	101854
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	20
	 kos 
	 
	 

	101855
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	 kos 
	 
	 

	101856
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in  vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	20
	 kos 
	 
	 

	101857
	Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	30
	 kos 
	 
	 

	101858
	Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm / preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku.
	100
	 kos 
	 
	 

	101859
	Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. kategorije dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha z C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	10
	 kos 
	 
	 

	101860
	Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški.
	30
	 kos 
	 
	 

	101861
	Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oziroma razbijanje betona z odmetom 1m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog.
	250
	 m3 
	 
	 

	101862
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	15
	 kos 
	 
	 

	101863
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	10
	 kos 
	 
	 

	101864
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	5
	 kos 
	 
	 

	101865
	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega  pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.
	10
	 kos 
	 
	 

	101866
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje  z izkopanim materialom in  nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	20000
	 m 
	 
	 

	101867
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z  C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	 m 
	 
	 

	101868
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 m 
	 
	 

	101869
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	1500
	 m 
	 
	 

	101870
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	700
	 m 
	 
	 

	101871
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	500
	 m 
	 
	 

	101872
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	 m 
	 
	 

	101873
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 m 
	 
	 

	101874
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	500
	 m 
	 
	 

	101875
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 3x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	150
	 m 
	 
	 

	101876
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 4x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	 m 
	 
	 

	101877
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	400
	 m 
	 
	 

	101878
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	 m 
	 
	 

	101879
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	800
	 m 
	 
	 

	101880
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 m 
	 
	 

	101881
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,25 m, dobava in polaganje 2x110 mm in 2x160 mm  z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	350
	 m 
	 
	 

	101882
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	700
	 m 
	 
	 

	101883
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	750
	 m 
	 
	 

	101884
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	1500
	 m 
	 
	 

	101885
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 3x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 m 
	 
	 

	101886
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 4x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	900
	 m 
	 
	 

	101887
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje  z izkopanim materialom in  nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	1800
	 m 
	 
	 

	101888
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 m 
	 
	 

	101889
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	900
	 m 
	 
	 

	101890
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	100
	 m 
	 
	 

	101891
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	900
	 m 
	 
	 

	101892
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in  polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje  z izkopanim materialom in  nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	600
	 m 
	 
	 

	101893
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	500
	 m 
	 
	 

	101894
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	90
	 m 
	 
	 

	101895
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	80
	 m 
	 
	 

	101896
	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	1000
	 m 
	 
	 

	101897
	Kombiniran izkop za A – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	120
	 kos 
	 
	 

	101898
	Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta.
	180
	 m3 
	 
	 

	101899
	Kombiniran izkop za N – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
	200
	 kos 
	 
	 

	101900
	Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³)
	80
	 kpl 
	 
	 

	101901
	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	100
	 m 
	 
	 

	101902
	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	100
	 m 
	 
	 

	101903
	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	100
	 m 
	 
	 

	101904
	Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom.
	30
	 ura 
	 
	 

	101905
	Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja betonskih tlakovcev z vsemi pripadajočimi deli.
	100
	 m2 
	 
	 

	101906
	Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli.
	180
	 m1 
	 
	 

	101907
	Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi.
	200
	 m 
	 
	 

	101908
	Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi.
	200
	 m 
	 
	 

	101909
	Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, dobava in  montaža LŽ pokrova 250 KN.
	15
	 kos 
	 
	 

	101910
	Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in  montaža LŽ pokrova 400 KN.
	15
	 kos 
	 
	 

	101911
	Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem.
	50
	 kos 
	 
	 

	101912
	Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli.
	1200
	 m1 
	 
	 

	101913
	Režijska ura KV delavca.
	300
	 ura 
	 
	 

	101914
	Režijska ura PK delavca.
	300
	 ura 
	 
	 

	101915
	Ročni izkop v zemljišču IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba jarka.
	800
	 m3 
	 
	 

	101916
	Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom  pristojbin.
	300
	 m2 
	 
	 

	101917
	Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.
	90
	 m2 
	 
	 

	101918
	Rušenje temelja prosto stoječe omarice, nakladanje in odvozom na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.
	100
	 kos 
	 
	 

	101919
	Samo polaganje ozemljitvenega traku v že izkopani jarek.
	400
	 m 
	 
	 

	101920
	Strojni izkop v zemljišču III. kategorije za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški.
	2100
	 m3 
	 
	 

	101921
	Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm z C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm z C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje z finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
	300
	 m2 
	 
	 

	101922
	Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki
	12000
	 m 
	 
	 

	 
	GRADBENA DELA - temelji daljnovoda 35 kV Jesenice - Kranjska Gora
	 
	 
	 
	 

	101931
	Priprava gradbišča, transport opreme in garniture
	40
	 kos 
	 
	 

	101932
	Zakoličba osi sterbra daljnovoda ter 4 robnih točk temelja
	200
	 kos 
	 
	 

	101933
	Izkop gradbene jame za blok temelja v zemljini III. -IV. ktg., nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo.
	2100
	 m3 
	 
	 

	101934
	Dobava in vgradnja podložnega betona C8/10 v debelini 10 cm.
	120
	 m3 
	 
	 

	101935
	Dobava in postavitev rebraste armature iz visokovrednega naravno trdega jekla S500 s premerom do fi 12 mm za srednje zahtevno ojačitev.
	15000
	 kg 
	 
	 

	101936
	Izdelava enostranskega opaža za temelj
	700
	 m2 
	 
	 

	101937
	Dobava in vgraditev betona C25/30XC2,XF3,PV-I v prerez nad 0,50m3/m2-m1
	350
	 m3 
	 
	 

	101938
	Zasip temeljev z izkopanim materialom z ustreznim utrjevanjem.
	900
	 m3 
	 
	 

	101939
	Odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo
	1200
	 m3 
	 
	 

	101940
	Končna ureditev - strojno in ročno planiranje s humusiranjem in zatravitvijo.
	3500
	 m2 
	 
	 

	101941
	Sidra - sestava in vgradnja rastavljenih sidernih košar stebrov, ki jih sestavljajo ustrezna okrogla sidra ca fi 30 privijačena na zgornjo in spodnjo šablono iz 10 mm jeklene pločevine ter kompletnim vijačnim materialom, okvirne skupne mase 240 kg. Dobava sider ni premet ponudbe.
	40
	 kos 
	 
	 

	101942
	Ozemljitve - izkop jarka z odlaganjem materiala na stran, globina 0,8 m, širine 30 cm, kategorija zemljine II-IV., komplet z zasutjem in utrditvijo po plasteh debeline 30 cm, humusirnjem in zatravitvijoter končno ureditvijo okolice po zasutju jarka.Obračun se izvrši po dejanski količini.
	4500
	 m1 
	 
	 

	101943
	Dobava ozemljitvenega valjanca 25x4 mm, z spončnim in pritrdilnim drobnim materialom skladno z risbami, dobava samoskrčnih PVC cevi in bitumenskega zaščitnega premaza, komplet z izvedbo polaganja in pritrditvijo na stebre.
	5500
	 m1 
	 
	 

	101944
	Dostopi- ureditev dostopa do stojnega mesta z odrivom rodovitnega humusa na stranico dostopa, ureditvijo spodnega dela dostopa, ter po izvedenih delih razgrnitev shranjenega humusa in dokončna ureditev in zatravitev z avtohtono travno mešanico. Obračun se vrši po dejanski količini.
	6000
	 m1 
	 
	 

	101945
	Ureditev dostopa preko aktivnega hudournika z vstavitvijo propusta iz jeklene cevi, ter ureditvijo dostopa v širini 2,5 m z odstranitvijo morenskega nanosa kamenja premera večjega od 10 cm, ter po končanih delih odstranitev propusta. Obračun se vrši po dejanski količini.
	30
	 m1 
	 
	 

	101946
	Demontaža - izkop betonskih riterjevih klešč komplet z odvozom na deponijo pooblaščenega predelovalca odpadkov.
	40
	 kos 
	 
	 

	 
	GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih. 
	 
	 
	 
	 

	101923
	Stroški organizacije  gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje , prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe – ocena
	4
	 kpl 
	 
	 

	101924
	Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo.
	60
	 m3 
	 
	 

	101925
	Dobava in vgradnja gramoznega tampona po temeljno ploščo (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m.
	15
	 m3 
	 
	 

	101926
	Dobava in vgraditev betona C25/30XC2,XF3,PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje
	15
	 m3 
	 
	 

	101927
	Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče  za talno ploščo višine do 30 cm.
	50
	 m1 
	 
	 

	101928
	Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500.
	800
	 kg 
	 
	 

	
	Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje*:
	 
	 
	 
	 

	101929
	a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm.
	2
	 kpl 
	 
	 

	101930
	b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm.
	2
	 kpl 
	 
	 

	
	Skupaj:
	
	
	
	



* Pod postavko »Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje« morajo biti v enotno ceno vključena vsa pomožna dela, zaščitni in lovilni odri, sortiranje odpadkov in odvoz ruševin na trajno deponijo do 15 km, s plačilom takse trajnega deponiranja. V obsegu del je treba upoštevati tudi: odstranitev kritine, lesenega ostrešja, rušenje armirano betonskih plošč, rušenje nosilnih opečnih sten, odstranitev kovinskih elementov, rušenje temeljev in talne plošče, zasip gradbene jame, humusiranje in sejanje trave.

Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke: 
· Tlačna trdnost betona: C 25/30,
· Granulacija: 0 – 16 mm,
· Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.
Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.

Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena. 

Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.

Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, je treba cevi začepiti!

Tampon se obračunava posebej.


	
Kraj in datum:
	
Ponudnik:

	
	Žig in podpis:
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