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I.  POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROCILA

1. Osnovni podatki o naro¢niku in javnem narocilu

ELEKTRO GORENJSKA, d.d. (v nadaljevanju: narocnik) vabi zainteresirane subjekte, da
sodelujejo v postopku oddaje javnega narocila za gradbena dela za izgradnjo GIS stikaliS¢a in
krajevnega nadzornistva ter dobavo in montazo GIS stikalis¢a, kabelskega sistema in sekundarne
opreme v RTP 110/20 kV Skofja Loka (v nadaljevanju: javno narocilo).

Predmet narocila obsega:

— izgradnjo:

» zgradbe krajevnega nadzornistva KN Skofja Loka-Medvode z delavnicami in garazami,

= gradbeno inZenirskega objekta 110 kV GIS stikalisca,

= dveh transformatorskih boksov za dva energetska transformatorja z oljnim lovilcem

(transformatorja v boksu sta pokrita s kovinsko zracno streho),

= kabelske kinete za 110 kV kable, 20 kV kable in signalno-krmilne kable,

= transportnih poti v stikaliSce in ureditev zunanje okolice in dvorisc¢a ter

= skladis¢a lesenih drogov,

— dobavo in montazo:
= primarne opreme 110 kV GIS stikaliS¢a s kabelskimi DV prikljucki in prostozraénimi TR
prikljucki, premik obstoje¢ih energetskih transformatorjev, kompletno s 110 kV in 20 kV
prikljucki, opreme za ozemljevanje nevtralne tocke energetskih transformatorjev na 20 kV
strani (R-L sklopi), skladno z na¢rtom §t. 7656-6E1,
= 110 kV kabelskega sistema — trije dovodni kabelski sistemi, kompletno z gradbenimi in
elektromontaznimi deli, skladno z nacrtom st. 7656-6E3 KBV, in
= sekundarne opreme 110 kV stikaliS$¢a, montazo sekundarne opreme 20 kV stikalisca,
vzpostavitev celotnega sistema vodenja, zasc¢ite in meritev, opreme lastne rabe ter
pogarancijsko vzdrZzevanje opreme, skladno z nac¢rtom st. 7656-6E2,
vkljuéno z vsemi drugimi deli v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila
(v nadaljevanju: dokumentacija JN) in specifikacije del s tehnicno dokumentacijo (PZI) ter
dokumentacijo za razpis (DZR), $t. 7656/18, januar — april 2020, ter gradbenega dovoljenja s$t. 35105-
78/2019/8 z dne 6. 1. 2020.

Pogodba se bo sklenila za ¢as od podpisa pogodbe do zakljucka vseh del, najkasneje do
31.12.2022.

Podatki o javnem narocilu so opredeljeni v tej dokumentaciji JN, ki je objavljena na naro¢nikovi
spletni strani (http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila), in v objavi javnega narocila
na slovenskem portalu za javna narolila preko vprasanj in odgovorov ter dodatnih pojasnil
(www.enarocanije.si).

2. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predloZiti v informacijski sistem e-JN na splethem naslovu
https://ejn.gov.si/, v skladu s tocko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za
uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za
uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije JN in objavllen na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ v
skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ce je ponudnik Ze registriran v informacijski sistem e-IN, se v
aplikacijo prijavi na istem naslovu.
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Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblas¢en za oddajo ponudb,
ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabelezi
identiteto uporabnika in ¢as oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaze in izjavi
voljo vimenu ponudnika oddati zavezujo¢o ponudbo (18. ¢len Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. I. RS, st.
97/07-UPB, s spremembami). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoca za ¢as, naveden v ponudbi, razen
¢e jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se Steje za pravoCasno oddano, ¢e jo naroénik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/ najkasneje do 11. 12. 2020 do 10. ure. Za oddano ponudbo se Steje ponudba, ki je
v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se steje, da ponudba ni bila oddana in je narocnik
v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Ce ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni,
je pri naro¢niku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega narocila je na
naslednji povezavi: http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila.

3. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 11. 12. 2020 in
se bo zacelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je dolocena za javno
odpiranje ponudb, prikaZe podatke o ponudniku, o variantah, ¢e so bile zahtevane oziroma dovoljene,
ter omogoci dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloZi v sistem e-JN pod razdelek »Predracun,
v katerega javnost lahko vpogleda neomejen cas. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v
informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

4. Dodatna pojasnila ponudnikom

Pojasnila dokumentacije JN lahko ponudniki zahtevajo pisno na Portalu javnih narocil
(www.enarocanje.si) hajpozneje do 24. 11. 2020 do 10. ure. Naroc¢nik bo uposteval samo tiste zahteve
za dodatna pojasnila in odgovarjal na vprasanja ponudnikov, ki bodo posredovana izkljuéno preko
Portala za javna narocila.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprasanja v zvezi z naroCilom, zastavljena po tem roku,
narocnik ne bo odgovarijal.

Pojasnila in odgovore na morebitna vprasanja zainteresiranih ponudnikov bo naro¢nik objavil na
Portalu javnih narocil izkljuéno v slovenskem jeziku, in sicer najkasneje do 26. 11. 2020.

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve dokumentacije JN bo narocnik objavil na svoji spletni
strani: http://www.elektro-gorenijska.si/aktualno/javna-narocila in na Portalu javnih narocil ter po
potrebi podaljsal rok za pojasnila dokumentacije JN oziroma oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve
so sestavni del dokumentacije JN.

5. Ogled

Naroc¢nik bo za vse zainteresirane ponudnike organiziral dva termina ogleda lokacije gradnje in
vgradnje opreme, in sicer 1. termin dne 27. 10. 2020 ob 10. uri, in 2. termin dne 3. 11. 2020 ob 10. uri
(zbirno mesto: mesto gradnje, RTP Skofja Loka, Frankovo naselje 1, Skofja Loka). Za termin ogleda se
mora ponudnik predhodno dogovoriti s predstavnikom narocnika (Tomaz Sitar, tel. 031 611 232,
e-naslov: tomaz.sitar@elektro-gorenjska.si).

Narocnik dodatnih terminov ne bo razpisoval.

Ogled lokacije je zaradi zahtevnosti predmeta narocila obvezen (kabelska trasa, najmanj 2x
izvedba podvrtavanja ipd.). Ponudba ponudnika, ki se ogleda ne bo udelezil, bo izlo¢ena iz nadaljnjega
postopka. Predstavnik ponudnika, ki bo prisoten na ogledu, mora imeti pooblastilo za sodelovanje pri
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ogledu. Ponudnik je dolZzan na ogledu pridobiti s strani predstavnika naroc¢nika potrdilo (PRILOGA D/6),
ki je sestavni del ponudbe.

6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj tri mesece od dneva, dolo¢enega za oddajo ponudb. V primeru
krajSega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloci.

Narocnik lahko zahteva, da ponudniki podaljSajo cas veljavnosti ponudb za doloc¢eno dodatno
obdobje. Zahteva narocnika za podaljSanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v
pisni obliki. Ponudniki morajo odgovoriti na taksno zahtevo v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrniti
zahtevo naro¢nika za podaljSanje veljavnosti.

Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano, niti mu ne bo dovoljeno, da razen
podaljSanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugace spreminja svojo ponudbo.

7. Vrocanje pisanj

Narocnik bo vsa pisanja (pozive na dopolnitve, pojasnila ponudb idr.) ustvaril in posredoval
ponudnikom v sistemu e-JN. Steje se, da ponudnik z oddajo ponudbe v sistemu e-JN daje soglasje, da
vse komunikacije med narocnikom in ponudnikom po oddaji ponudbe potekajo preko tega sistema.
Narocnik pri tem dokazuje zgolj, da je njegovo sporocilo zapustilo elektronski postni sistem narocnika
ter posredovalo sporocilo na elektronski naslov, s katerega je ponudnik oddal ponudbo v sistem e-JN.
Ponudnik se zavezuje, da bo redno spremljal vsebino e-poste, prejete preko sistema e-JN, ter bo na
morebitno zahtevo narocnika elektronsko potrdil prejem posameznega sporocila.

Kranj, dne 12. 10. 2020
Popravki 1, dne 17. 11. 2020

Narocnik:

ELEKTRO GORENIJSKA, d.d.
Predsednik uprave:

dr. lvan Smon, MBA
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Il.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB — SPLOSNI DEL

8. Pravna podlaga

Javno narocilo se izvaja v skladu z dolocili:

e Zakona o javhem narocanju (ZJN-3; Ur. |. RS, §t. 91/2015 s spremembami) in podzakonskih aktov,

e Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega narocanja (ZPVPIN; Ur. I. RS, st. 43/2011 s
spremembami),

e Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (ZIntPK; Ur. |. RS, $t. 45/10 s spremembami),

e Gradbenega zakona (GZ, Ur. |. RS, §t. 61/2017, s spremembami),

e drugih predpisov, ki veljajo za naroc¢nika in urejajo podrocje predmetnega javnega narocila.

9. Oblika ponudbe

Jezik

Dokumentacija JN in vsi njeni deli so pripravljeni v slovenskem jeziku. V postopku oddaje
javnega narocila se uporablja izkljuéno slovenski jezik. Ponudnik lahko tipske teste (Type Test, Type
Report) in ostalo tehni¢no dokumentacijo predloZi v angleskem jeziku.

Ce ponudnik predlozi dokument v tujem jeziku, ga naroénik lahko pozove, da predlozi overjen
prevod in mu za predloZitev dolo¢i rok. Ce ponudnik v postavljenem roku ne predloii overjenega
prevoda, naro¢nik ponudbo izloci iz postopka oddaje javnega narocila. Prevod mora pripraviti oseba,
ki je usposobljena za prevajanje (sodno zapriseZeni tolmac, uradni prevajalci idr.) v slovenski jezik. 1z
prevoda mora biti razvidno ime osebe, ki je opravila prevod, in njen status.

Poslovna skrivnost

Podatki, ki jih je ponudnik upraviceno oznacil za zaupne, bodo uporabljeni samo za hamen
javnega narocila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblascenih oseb narocnika, ki so zadolZene za
izvedbo predmetnega javnega narocila.

Narocnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli
v desnem zgornjem kotu z velikimi ¢rkami napisano “ZAUPNQO” ali “POSLOVNA SKRIVNOST”.

Ce naj bo zaupen samo dolo¢en podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podértan z rdeco
barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti zapisano “ZAUPNO” ali “POSLOVNA SKRIVNOST”.

Narocnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo oznaceni, kot je zgoraj navedeno.

Za poslovno skrivnost se ne Stejejo podatki, doloceni v Il. odstavku 35. ¢lena ZJN-3.

POMEMBNO:

Ponudniki, ki nimajo sedeZa v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki
Sloveniji imenovati pooblaséenca za vrocanje (v skladu z veljavnim Zakonom o splosnem upravnem
postopku (Ur. I. RS, §t. 80/1999 s spremembami)), ki ga navedejo v obrazcu PRILOGA D/4.

Ostale zahteve

Ponudba mora biti podana na prilogah dokumentacije JN ali po vsebini in obliki enakih prilogah,
izdelanih s strani ponudnika. Vse zahtevane priloge morajo biti priloZzene k ponudbi. Ponudbo in njene
sestavne dele mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, ki ima pravico zastopati
ponudnika vsaj v obsegu, ki zado$¢a namenu ponudbe (¢e ponudbe ne podpise zakoniti zastopnik, je
treba ponudbi priloZiti pooblastilo za podpis ponudbe, PRILOGA D/5).

Vsebine obrazcev, izjav, listin in osnutka pogodbe ni dovoljeno spreminjati.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v ¢asu oddaje ponudbe in
morajo biti dokazljive. Ker se ponudba oddaja elektronsko, si narocnik pridrZuje pravico, da od
ponudnika zahteva, da v postavljenem roku priloZi original (nekega) dokumenta.
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Ponudnik nosi vse stroske, povezane s pripravo in predlozZitvijo ponudbe. Narocnik
ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroSkov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakrsnihkoli drugih
stroskov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega narocila.

Sistem e-JN omogoca nalozitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 200 MB in v
skupni velikosti vseh dokumentov najvec¢ 300 MB. Slike naj bodo skenirane v resoluciji 200x200 dpi in
prilozene dokumentu. Ce je datoteka velika, naj se stisne v zip format. Naro¢nik prosi ponudnike, da
pri poimenovanju datotek, ki jih bo naloZil preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov ¢, §, 2, /, \, 3, ?,
»,«, *, “ zaradi tezav pri prenosu datotek k narocniku.

10. Celovitost ponudbe in variantne ponudbe

Ponudnik lahko odda ponudbo le za celoto. Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo
upostevale.

11. Skupna ponudba vec¢ ponudnikov

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa ve¢ ponudnikov skupaj (konzorcij
ponudnikov). Ponudbo lahko predloZi skupina ponudnikov, ki mora predloZiti pravni akt o skupnem
nastopaniju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

— imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega narocila,

— poobilastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

— obseg del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

— izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z dokumentacijo in pogoji in merili za
dodelitev javnega narocila ter da z njimi v celoti soglasajo,

— izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s placilnimi pogoji iz dokumentacije, in

— navedba, da odgovarjajo naro¢niku neomejeno solidarno.

Skupni ponudniki v vsakem primeru naroc¢niku odgovarjajo solidarno, tudi ¢e ta odgovornost v
medsebojnem dogovoru ni tako opredeljena.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopanju mora biti veljaven celoten ¢as, v katerem takSen
konzorcij izvaja javno narocilo.

Vsak partner v skupni ponudbi mora za sodelovanje v postopku javnega naro¢anja izpolnjevati
pogoje za dokazovanje sposobnosti, razen ¢e se ekonomski in finan¢ni pogoji ter tehnicni in kadrovski
pogoji (Ce so zahtevani) lahko sesStevajo, kar omogoca, da vsi ponudniki — skupni partnerji skupaj
izpolnijo te zahteve in pogoje, Ce je to v tej dokumentaciji posebej tako dolo¢eno.

Vse priloge iz ponudbene dokumentacije lahko podpise glavni ponudnik (nosilec posla) tudi v
imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi.

Spremembe ¢lanov konzorcija tekom postopka oddaje javnega narocila niso dopustne.

Ce je javno narotilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava
¢lanov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoca. Ce kateri od ¢lanov konzorcija Zeli prenehati z
izvajanjem javnega narocila oz. Ce je zoper katerega od clanov konzorcija uveden postopek, katerega
namen je prenehanje poslovanja, bo naro¢nik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega narocila.

12. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalcem je ponudba, pri kateri glavni ponudnik del javnega narocila odda v
izvajanje podizvajalcu.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizina oseba in za ponudnika, s katerim je
narocnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila ali okvirni sporazum, dobavlja blago
ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega narocila. Glavni
ponudnik vedno v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega narocila in za delo podizvajalcev, ne glede na
skupno Stevilo podizvajalcev.

Elektro Gorenjska, d.d.
Gradbena dela za izgradnjo GIS stikalisca in krajevnega nadzornistva ter dobava in montaZa GIS stikalis¢a, kabelskega
sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Skofja Loka, 5t. IN20-010



Ponudnik mora v ponudbi navesti vse eventualne podizvajalce (izpolniti obrazec ESPD) in
opredeliti dele javnega narocila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev (dela, ki jih bo
posamezni podizvajalec izvajal, koli¢ino in vrednost) ter izpolniti, podpisati in Zigosati prilogo osnutka
pogodbe (»Priloga — podizvajalec«).

Kadar namerava ponudnik izvesti narocilo s podizvajalci, mora ravnati v skladu s 94. ¢lenom ZJN-

Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje, kot so doloceni v Ill. poglavju te dokumentacije Navodila
ponudnikom za izdelavo ponudbe — posebni del. I1zpolnjevanje tehni¢nih in kadrovskih pogojev (e so
zahtevani) bo, e ni drugace doloceno v tej dokumentaciji, ugotovljeno skupaj za glavnega ponudnika
in podizvajalce.

Ce ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev (npr.
reference), po sklenitvi pogodbe pa Zeli takSnega podizvajalca zamenijati, mora ponudnik zagotoviti, da
je novi podizvajalec takSen, da tudi skupaj z njim glavni ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje iz
dokumentacije. Narocnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

13. Financna zavarovanja

Narocnik v postopku javnega narocila zahteva naslednjo vrsto finanénih zavarovan;j:
a) financno zavarovanje za resnost ponudbe,
b) finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
c) finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

K a): Finan¢no zavarovanje za resnost ponudbe:

Ponudniki morajo zavarovanje za resnost ponudbe predlozZiti skupaj s ponudbo. Visina
zavarovanija je doloc¢ena v lll. poglavju dokumentacije JN.

Zavarovanje mora veljati najmanj tako dolgo, kot je veljavna ponudba. Ce bo ponudnik v ponudbi
navedel daljsi rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z zavarovanjem za resnost
ponudbe.

Narocnik lahko zahteva, da ponudniki podaljSajo rok veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe
za dodaten cas, ¢e v obdobju veljavnosti garancije pogodba Se ni bila sklenjena (npr. izbor Se ni
zakljuc¢en, morebitna vlozitev zahtevka za revizijo) oziroma ni predloZeno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Zahteva narocnika za podaljSanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo
biti podani v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrniti zahtevo naroCnika za podaljSanje veljavnosti. V
takem primeru bo narocnik takSno ponudbo po izteku njene veljavnosti izloCil iz nadaljnjega postopka.

Ce ponudnik ne bo predloZil ustreznega finanénega zavarovanja ali ¢e finanéno zavarovanje ne
bo vrednostno ustrezalo narocnikovim zahtevam, bo njegova ponudba izlo€ena iz nadaljnjega
postopka.

Narocnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovéil v naslednjih primerih:

- Ce bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil
ponudbo v ¢asu njene veljavnosti ali
- C¢e ponudnik na poziv naro¢nika ne bo podpisal pogodbe ali
- Ce ponudnik ne bo predloZil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s
pogoji narocila.
K b): Finan¢no zavarovanije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Narocnik v osnutku pogodbe doloca nacin in rok predloZitve finanénega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, viSino zavarovanja ter ostale pogoje v zvezi s tem zavarovanjem.
K ¢): Finan¢no zavarovanije za odpravo napak v garancijskem roku
Narocnik v osnutku pogodbe doloca nacin in rok predloZitve financnega zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku, viSino zavarovanja ter ostale pogoje v zvezi z zavarovanjem.

Ponudniki lahko, kot instrument finan¢nega zavarovanja, predloZijo:
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a) bancno garancijo,
b) zavarovanje zavarovalnice,
c) denarni depozit.

K a): Bancna garancija:

Bancna garancija mora biti izdana na podlagi Enotnih pravil za garancije na poziv (EPGP),
revizija iz leta 2010, izdanih pri MTZ pod §t. 758, mora biti nepreklicna, brezpogojna, unovcljiva na prvi
poziv. lzdana mora biti s strani banke, ki ima sede? v driavah &lanicah Evropske unije ali v Svici. V
primeru spora med narocnikom in garantom je pristojno sodiS¢e po sedezu javnega narocnika. Vsebina
garancije mora biti skladna z vzorcem v PRILOGI F/1.

K b): Zavarovanje zavarovalnice:

Financno zavarovanje, izdano s strani zavarovalnice, mora biti po vsebini in kvaliteti
zavarovanja ekvivalentno bancni garanciji, brez morebitnih dodatnih pogojev zavarovalnice (npr.
ureditev s sploSnimi pogoji, ki je v nasprotju z zahtevami narocnika).

K c): Denarni depozit:

(Izbrani) ponudnik lahko na poslovni racun naro¢nika nakaze denarni brezobrestni depozit.
Depozit mora biti nakazan v visSini, kot je zahtevana za viSino zavarovanja in za enako obdobje
zavarovanja. Kot dokazilo (tako v fazi oddaje ponudbe, kot tudi v drugih primerih) mora narocniku
predloziti potrdilo o vpladilu depozita. Na placilnem nalogu mora v rubriki "namen nakazila" oziroma
na potrdilu o vpladilu depozita, navesti naslednje podatke:

- vrsto zavarovanja (depozit za zavarovanje ... (resnosti ponudbe, dobre izvedbe del, odprave
napak v garancijskem roku)),
- Stevilko javnega narocila ali pogodbe.

Splo$na pravila:
Vsebine vzorca financnega zavarovanja ni dovoljeno spreminjati, razen e to narocnik izrecno

dovoli. Prav tako finan¢no zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplacilo, krajsih rokov,
kot jih je dolocil naroc¢nik, niZjega zneska, kot ga je dolocil narocnik, ali spremembe krajevne
pristojnosti za reSevanje sporov med upravicencem (narocnikom v postopku javnega narocila) in
izdajateljem zavarovanja.

Narocnik lahko zavarovanje uveljavi v primerih, navedenih pri posameznem zavarovanju.
Zavarovanje lahko uveljavi, ne da bi (izbranega) ponudnika na to izrecno opozoril, mora pa (izbranega)
ponudnika o tem, da ga je uveljavil, obvestiti po e-posti ali pisno najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je
predlozil v izplacilo.

Unovcenje zavarovanja (izbranega) ponudnika ne odvezuje obveznosti izvrsitve pogodbenih
obveznosti. Unovceno zavarovanje mora (izbrani) ponudnik takoj nadomestiti z novim.

Zavarovanje je sestavni del pogodbe in se v originalu hrani pri naro¢niku. Na pisno zahtevo
izbranega ponudnika, mu bo naro¢nik vrnil:

- zavarovanje za resnost ponudbe, vendar Sele po podpisu pogodbe in pod pogojem, da je predlozil
ustrezno financ¢no zavarovanje, opredeljeno v tej dokumentaciji JN.

- zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar Sele po izpolnitvi vseh pogojev iz
pogodbe,

- zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, vendar Sele po poteku njegove veljavnosti.

Na pisno zahtevo neizbranega ponudnika, mu bo narocnik vrnil zavarovanje za resnost
ponudbe, vendar Sele po pravhomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila.

14. Cena in placilni pogoji
Cena mora vkljucevati vse stroske in dajatve ter mora biti izrazena v evrih (EUR). Vrednosti v

ponudbiin ponudbenem predracunu morajo biti zapisane v neto znesku, brez DDV. Konéna ponudbena
cena mora vsebovati tudi vse morebitne popuste.
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Ponudniki s sedezem izven EU morajo v ponudbeno ceno vkljuditi vse zneske carin in ostalih
uvoznih in drugih dajatev.

Narocnik ne nudi avansa. Ostali placilni pogoji so podrobneje opredeljeni v osnutku pogodbe.

Narocnik si pridrZzuje pravico pred sprejemom odlocitve o oddaji narocila preveriti ponudbeno
vrednost in od ponudnika zahtevati pisna pojasnila (npr. zaradi neobicajno nizke ponudbe).

15. Terminski plan, Izjava o delu (Statement of Work) in Projektni priroc¢nik

Pri pripravi terminskega plana, Izjave o delu in Projektnega priro¢nika morajo ponudniki
upostevati naslednje vmesne terminske roke narocnika:
- lzgradnja objektov:
= 110 kV stikalisce:
e gradbena in obrtniska dela do 30. 11. 2021,
e ostala dela vklju¢no z STP-jem do 31. 3. 2022;
= Krajevno nadzornistvo:
e vsadelaz STP-jem in primopredajo do 15. 12. 2021.
- Dobava in montaza opreme:
= do 31.10.2021- FAT testi opreme,
= do 28. 8.2022- montaZa in oZi¢enje opreme,
= do 30. 4. 2022- SAT testi in STPji,
= do 30. 6. 2022- zagonski preizkusi in priklop na omreZje,
= do 31.12.2022- koncanje del za dobavo in montaZo sekundarne opreme 20 kV.
Posamezni vmesni terminski rok se lahko spremeni (skrajSa ali podaljsa) iz utemeljenih
razlogov na strani narocnika. Ponudnik oz. izbrani dobavitelj mora pred spremembo vmesnega
terminskega roka pridobiti pisno soglasje narocnika.

Terminski plan

Ponudnik bo moral ponudbi prilozZiti okvirni terminski plan izvedbe gradnje ter dobave in
montaze opreme, iz katerega bo razviden potek del po posameznih fazah.

Izbrani ponudnik/dobavitelj bo moral do podpisa pogodbe naroéniku izrociti detajlni terminski
plan gradbenih del, projektiranja, izdelave, tovarniskega preizkusanja, dobave, montaZe, spuséanja v
pogon, usposabljanja in poskusnega obratovanja opreme.

Terminski plan mora biti za vsako zakljuceno tehni¢no celoto razdeljen na toliko aktivnosti, da
bodo jasno razvidne faze, ki bistveno vplivajo na konéni rok izdelave in termini faz izdelave najbolj
kriti¢nih elementov, ki bodo morebiti predmet vmesne kontrole narocnika.

Izjava o delu (SoW)
Izbrani ponudnik mora takoj po pravnomocnosti odlocitve o oddaji narocila pristopiti k izdelavi
Izjave o delu (Statement of Work; v nadaljevanju: SoW), v kateri bodo definirana vsa tehni¢na in
izvedbena dolocila v skladu s potrebami narocnika, ter jo predloZiti naro€niku v potrditev najkasneje v
10 dneh po pravnomocnosti odlocitve o oddaji narocila. V primeru, da naroc¢nik iz objektivnih razlogov
ne bo potrdil SoW, pogodbe z izbranim ponudnikom ne bo sklenil. Izbrani ponudnik v tem primeru ni
upravi¢en od narocnika zahtevati kakrsne koli povrnitve Skode ali vracila kakrsnih koli drugih stroskov
v zvezi s tem.
V SoW mora ponudnik doloditi najmanj naslednjo vsebino:
a) obseg projekta,
b) faze projekta,
c) organizacija izvedbe,
d) terminski plan,
e) obvladovanje dokumentacije,
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f) projektna dokumentacija,

g) tehni¢na dokumentacija,

h) plan predaje dokumentov,

i) seznam ukrepov (Action list),

j)  obisk/nadzor narocnika,

k) aktivnosti v casu montaze,

I) pogoiji za izvajanje del pri narocniku.

Projektni priroénik
Izbrani ponudnik bo moral v 30 dneh po podpisu pogodbe narocniku v pregled in potrditev
predloziti Projektni priro¢nik. V primeru, da izbrani ponudnik v zahtevanem roku ne predlozi
Projektnega priroc¢nika ali ¢e predlozeni Projektni priroc€nik, niti po izvedeni uskladitvi vsebine s strani
narocnika, ni potrjen, pogodba preneha veljati. Izbrani ponudnik v tem primeru ni upravi¢en od
narocnika zahtevati kakrsne koli povrnitve Skode ali vradila kakr$nih koli drugih stroskov v zvezi s tem.
V Projektnem priro¢niku mora dobavitelj opredeliti najmanj naslednjo vsebino:
a) stanje revizij dokumenta
b) sklicevanje na dokumente, ki so osnova za pripravo priro¢nika
c) vsebina priro¢nika (kazalo)
d) definicije in okrajsave
e) namen in obseg
i. namen in obseg priroc¢nika
ii. odnos do drugih dokumentov
iii. obseg projekta
iv.  faze projekta
f) organizacija izvedbe
i. projektna skupina narocnika
ii. projektna skupina
- vodja projekta
- izdelovalci nacrtov
- vodja del
- inZenirza QA in QC
iii. zamenjava ¢lanov projektne skupine
iv.  podizvajalci in dobavitelji
g) terminski plan
h) komunikacija
i. sestanki
- sestanki projektne skupine
- dnevna koordinacija izvedbe del na gradbiscu
- zapisniki sestanka
ii. elektronska komunikacija
iii. papirna komunikacija
iv. komunikacijski kanali
v.  Stevilcenje projektne korespondence
i) obvladovanje dokumentacije
i projektna dokumentacija
ii.  tehni¢na dokumentacija
iii. dokazilo o zanesljivosti
iv. administrativna pogodbena dokumentacija
V. projektni portal
Vi. plan predaje dokumentov
j)  program kakovosti

11

Elektro Gorenjska, d.d.

Gradbena dela za izgradnjo GIS stikalisca in krajevnega nadzornistva ter dobava in montaZa GIS stikalis¢a, kabelskega
sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Skofja Loka, 5t. IN20-010



i predpisi in standardi
ii. varnostna klasifikacija dobav in storitev
iii.  pregled QA/QC dokumentacije
iv. seznam ukrepov (Action list)
V. obisk/nadzor narocnika

vi. aktivnosti v ¢asu montaze
vii. porocila o neskladnosti (NCR)
viii. prijava odstopanj v ¢asu pogodbenega poskusnega obratovanja in garancijske dobe

k) wvarnostin zdravje pri delu ter poZarna varnost
i.  splosne zahteve iz VZD in VPP
ii. dokumentacija VZD in VPP
I) pogoiji za izvajanje del pri naroc¢niku
i.  splosne obveznostiizvajalca
ii. pogoji za izvajanje del pri naro¢niku v tehnoloskem delu
iii. izvajanje del v ¢asu breznapetostnega stanja
iv.  varnost in varnostna kultura
V. mobilizacija gradbisca
- prisotnost delavcev
- tehnic¢ne zahteve
vi. ureditev gradbisca
- osnhovni podatki
vii. dobava opreme
viii. obveznosti narocnika
iX. izvedba del na objektu
- predpogoji
- izvedba del
- zakljucek del
X. zakljucevanje projekta
m) priloge.

16. Preverjanje sposobnosti

Narocnik si pridrZzuje pravico pred sprejemom odlocitve o oddaji javnega narocila preveriti
sposobnost potencialno najugodnejSega ponudnika v smislu tehni¢ne in tehnoloske sposobnosti ter
zagotavljanja kvalitete (AUDIT kontrola), in sicer za:

- ponudnika,
- izvajalca gradbenih in/ali elektromontaznih del in
- proizvajalca opreme.

Ponudnik mora naro¢niku omogociti vse pogoje, da bo zgoraj navedeno kontrolo lahko izvedel. V
primeru, da mu tega ne omogocdi, in v primeru, ¢e bo narocnik pri pregledu ugotovil, da ponudnik in/ali
proizvajalec ni(sta) usposobljen(a), se ponudba izloci iz postopka.

Proizvajalec mora imeti tudi certificirano proizvodnjo opreme v skladu z dolocili IEC in ISO 9001
standardov.

Narocnik si pridrZuje pravico kontrole skladnosti proizvajal¢eve proizvodnje in montaze predmetne
opreme v skladu z dolocili IEC in ISO 9001 standardov. Kontrolo bo, na podlagi pooblastila naroc¢nika,
izvedel predstavnik priglasenega organa za certificiranje proizvodnje.

17. Tuji ponudnik

Ce drzava, v kateri ima tuji ponudnik (ali skupni ponudnik, drug subjekt ali podizvajalec) svoj
sedeZ, ne izdaja katerega izmed dokumentov, zahtevanih s to dokumentacijo, bo narocnik, namesto
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pisnega dokazila sprejel zapriseZeno izjavo pri¢ ali zapriseZzeno izjavo ponudnika. Ce tak$na izjava v
drzavi, kjer ima ponudnik sedez, ni predvidena, mora ponudbi predloZiti izjavo zakonitega zastopnika
ponudnika, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno
ali trgovinsko organizacijo v maticni drzavi te osebe ali v drzavi, v kateri ima ponudnik sedez.

18. IzloCitev iz javnega narocila

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to dokumentacijo JN oziroma ne bodo
izpolnjevale pogojev iz te dokumentacije JN ali ZJN-3, bodo izlocene kot nedopustne.

V postopku ne more sodelovati druzba oziroma podjetje, katerega druzbenik, vecinski delnicar,
poslovodija ali ¢lan uprave je delavec narocnika ali njegov oZji druzinski ¢lan ali ¢lan organa nadzora
narocnika.

19. Merilo za izbor

Narocnik bo oddal javno narocilo ponudniku, ki bo oddal ekonomsko najugodnejSo ponudbo.
Skupno najvecje mozno Stevilo tock po vseh merilih znasa 100 to¢k. Ekonomsko najugodnejsa ponudba
je tista ponudba, ki bo dopustna in bo po merilih za izbiro dosegla najvecje stevilo tock.

V primeru, da bosta(do) dva ali ve¢ ponudnikov dosegla isto Stevilo tock in naroc¢nik zato ne bo
mogel doloditi ponudnika, ki je oddal ekonomsko najugodnejSo ponudbo, bo narocnik izbral
ponudnika, ki bo ponudil najnizjo ponudbeno vrednost.

Narocnik bo izbral najugodnej$So ponudbo v skladu s spodaj navedenimi merili:

T= Tpon + Tizku§nje + Tuspo.gis + Tgis + kav + Tsek

pri cemer je:

Toon = Ponudbena vrednost — najvec 80 tock

Tizkuznje = IzkuSnje ponudnika z izvedbo vec poslov — najvec 12 tock

Tuspo.gis = Usposobljenost naro¢nika za obratovanje in vzdrZzevanje ponujenega GIS stikali$¢a — najvec
5 tock

T.is = PodaljSani garancijski rok za GIS stikalis¢e — najvec 1 tocka

Tkev = Podaljsani garancijski rok za 110 kV kabel in kabelske koncnike — najvec 1 tocka

Tsek = Podaljsani garancijski rok za celotno sekundarno opremo - najvec 1 tocka

K merilu Tpon = ponudbena vrednost

— Ponudba z najniZjo ponudbeno vrednostjo (brez DDV) dobi najvec 80 tock.

— Ostale ponudbe prejmejo Stevilo tock, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih
vrednosti od ponudbene vrednosti najnizje ponudbe, kar se izracuna po formuli:

T _ NPC 80
pon = —~—X

kjer pomeni: - Tpon — Stevilo tock vrednotene ponudbe;
80 — ponder, doloc¢en po merilu;
NPC — najniZja ponudbena cena (vrednost) izmed vseh vrednotenih ponudb;
PC — ponudbena cena (vrednost) vrednotene ponudbe.

13

Elektro Gorenjska, d.d.
Gradbena dela za izgradnjo GIS stikalisca in krajevnega nadzornistva ter dobava in montaZa GIS stikalis¢a, kabelskega
sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Skofja Loka, 5t. IN20-010



K merilu Ti;kuznie = Izku$nje ponudnika z izvedbo veé poslov!

Ponudnik ali skupni partner dobi tocke, ¢e bo izkazal dodatne izkuSnje z izvedbo poslov z

obsegom del, kot je zahtevan za referencni pogoj (podtocka 13. tocke 21 dokumentacije JN):

1.
2.

Dobava in montaza GIS stikalis¢a (110 kV ali viSjega napetostnega nivoja) (Tais, ksv, sex),

Dobava in montaza VN kabla in kabelskih koncnikov (110 kV ali visjega napetostnega nivoja)
(Tais, kav, sex),

Dobava in montaza 110 kV sekundarne opreme (celoten sistem vodenja z lokalno SCADO in
vkljucitev v DCV/RCV ter dobavo lastne rabe) (Tas, kav, sex),

Predelava energetskih transformatorjev (110/x kV ali viSjega napetostnega nivoja) (Tpredelava 18),
Gradbena dela na elektro energetskem objektu (110 kV ali viSjega napetostnega nivoja)

(TerapBENA)-

Pri tockah od 1. do 4. bo narocnik uposteval tiste posle, pri katerih so bili izvedeni tudi

tovarniski prevzemi-FAT, prevzemi na objektu-SAT, uspesno spuscanje v pogon in priklop na omreizje.

Ponudba glede na izkazane izku$nje ponudnika z izvedbo vec poslov (Tizuznie), dobi najvec 12

tock po naslednjih kriterijih:

Tais, kBv, sek = najveé 6 tock:

e Ponudnik ali skupni partner, ki bo izkazal, da je izvedel en posel, ki je vklju¢eval dobavo in
montaZzo opreme, navedene v tockah 1, 2 in 3 iz |. odstavka tega merila, bo dobil najvec 6
tock.

e Ponudnik ali skupni partner, ki bo izkazal, da je izvedel en posel, ki je vkljuceval dobavo in

montaZzo opreme, navedene v tockah 1 in 2 iz |. odstavka tega merila, bo dobil najvec 3
tocke.

Toredelava R = NAjvec 3 tocke:

e  Ponudnik ali skupni partner, ki bo izkazal, da je opravil eno predelavo energetskega
transformatorja (referenc¢ni pogoj), ne bo prejel dodatnih tock.

e Ponudnik ali skupni partner, ki bo izkazal, da je opravil dve ali ve¢ predelav energetskega
transformatorja (tocka 4 iz I. odstavka tega merila), bo dobil 3 tocke.

Teraoeena = Najvec 3 tocke:

e Ponudnik ali skupni partner, ki bo izkazal, da je opravil izgradnjo ali rekonstrukcijo najvec
dveh objektov za energetsko opremo napetostnega nivoja 110 kV ali visje (klasifikacija
objektov CC-SI 22140), ki sta se gradila v kompleksu obstojecih delujocih energetskih
naprav (za delo v bliZini napetostnega nivoja 110 kV ali viSjo) — referencni pogoj, ne bo
prejel dodatnih tock.

e Ponudnik ali skupni partner, ki bo izkazal, da je opravil tri ali vec izgradenj ali rekonstrukcij
objektov za energetsko opremo napetostnega nivoja 110 kV ali visje (klasifikacija objektov
CC-SI 22140), ki so se gradili v kompleksu obstojecih delujocih energetskih naprav (delo v
blizini napetostnega nivoja 110 kV ali visjo), bo dobil 3 tocke.

Skupno stevilo tock po merilu Tikuznje S€ izracuna po naslednji formuli:

Tizkuznje= Tais, sex, kBv + Tpredelava TR + TGRADBENA

! Ponudnik mora te izku$nje izkazati z izpolnjenimi obrazci referenénih potrdil v vsebini, kot so navedena v
podtocki 13 tocke 21 dokumentacije JN. Naroc¢nik ima pravico, da dodatne izkusnje preveri.
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K merilu Tuspo.gis. = Usposobljenost naroénika za obratovanje in vzdrievanje ponujenega GIS stikali$éa?

— Ponudnik, ki ponuja GIS stikalis¢e, ki je pri naroéniku Ze vgrajen in je vzdrievalno/obratovalno
osebje narocnika ustrezno izSolano, prejme - 5% oziroma 5 tock.
— Ostali ponudniki ne dobijo tock po tem merilu oziroma prejmejo 0 tock.

K merilu Tgs = Podalj$ani garancijski rok za GIS stikalisce
Zahtevani minimalni garancijski rok za GIS stikaliS¢e znasa tri leta. Ponudnik, ki bo ponudil daljsi
garancijski rok, bo dobil dodatne tocke:
a) Triletni garancijski rok (pogoj) = 0 tock
b) Stiri letni garancijski rok = 0,5 tocke
c) Petletni garancijski rok = 1 tocka

K merilu T, = PodaljSani garancijski rok za 110 kV kabel in kabelske koncnike
Zahtevani minimalni garancijski rok znasa tri leta. Ponudnik, ki bo ponudil daljsi garancijski rok,
bo dobil dodatne tocke:
a) Triletni garancijski rok (pogoj) = 0 tock
b) Stiri letni garancijski rok = 0,5 to¢ke
c) Petletni garancijski rok = 1 tocka

K merilu T.ex = PodaljS$ani garancijski rok za celotno sekundarno opremo
Zahtevani minimalni garancijski rok znasa tri leta. Ponudnik, ki bo ponudil daljsi garancijski rok,
bo dobil dodatne tocke:
a) Triletni garancijski rok (pogoj) = 0 tock
b) Stiri letni garancijski rok = 0,5 tocke
c) Petletni garancijski rok = 1 tocka

20. Odlocitev o oddaji narocila in sklenitev pogodbe

Narocnik si pridrzuje pravico, da v tem postopku brez obrazloZitve in brez odskodninske
odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje
vse pogoje in je ponudil najugodnejSo ceno, oziroma ta postopek ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Narocnik bo sprejel odlocitev o oddaji javnega narocila, in sicer v roku in vsebini, doloceni v
ZIN-3, pri ¢emer si pridrzuje pravico, da bo pri najugodnejSem ponudniku pred oddajo preveril obstoj
in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe. Odlocitev o oddaji javnega narocila bo objavil
na Portalu javnih narodil in se Steje za vroeno z dnem objave na Portalu javnih narocil.

Narocnik bo pogodbo z izbranim ponudnikom sklenil le v primeru, da bodo za to izpolnjeni vsi
pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje narocnika. Statut narocnika namrec¢ v 28. ¢lenu
doloca, da mora narocnik za vse pravne posle, katerih bruto vrednost enega posla ali ve¢ povezanih
poslov skupaj presega 1 % osnovnega kapitala druzbe, pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta.
Ce tega soglasja naro¢nik ne bo pridobil, pogodbe z izbranim ponudnikom ne bo sklenil. Izbrani
ponudnik v tem primeru ni upravi¢en od naroc¢nika zahtevati kakrSne koli povrnitve Skode ali vracila
kakrsnih koli drugih stroSkov v zvezi s tem.

Narocnik bo po pravnomocnosti odlocitve o oddaji narocila, pridobljenem soglasju nadzornega
sveta in potrditvi predloZenega SoW, ponudnika pozval k podpisu pogodbe. Ce se ponudnik v roku
desetih dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, se Steje, da je odstopil od ponudbe, narocnik
pa bo v takSnem primeru unovdil finanéno zavarovanje za resnost ponudbe.

2 Naroénik razpolaga z naslednjimi tipi 110 kV GIS stikalis¢i, za katere je vzdrZevalno/obratovaino osebje

narocnika ustrezno izsSolano: Siemens 8DNS8, ABB ELK-04 in AREVA B65.
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Pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik (vklju¢no s skupnimi ponudniki in
podizvajalci) v skladu s VI. odstavkom 14. ¢lena ZIntPK, narocniku predloZiti izjavo oziroma podatke o
udelezbi fizi¢nih in pravnih oseb v lastnistvu ponudnika, vklju¢no z udelezbo tihih druzbenikov, ter o
gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje, da
so povezane druzbe s ponudnikom. Ce ponudnik predloZi lazno izjavo oziroma da neresniéne podatke
o navedenih dejstvih, ima to za posledico ni¢nost pogodbe.

21. Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno v skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v
postopkih javnega narocanja.

16

Elektro Gorenjska, d.d.
Gradbena dela za izgradnjo GIS stikalisca in krajevnega nadzornistva ter dobava in montaZa GIS stikalis¢a, kabelskega
sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Skofja Loka, 5t. IN20-010



lll. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE — POSEBNI DEL

22. Obvezna vsebina ponudbe - pogoji in dokazila

Ponudnik v ponudbi priloZi dokumente, ki so navedeni v tej tocki (v tabeli v nadaljevanju).

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jam¢i, da so vsi podatki
in dokumenti, podani v ponudbi, resni¢ni, in da prilozena dokumentacija ustreza originalu. V
nasprotnem primeru ponudnik naro¢niku odgovarja za vso $kodo, ki mu je nastala.

Obrazca »PONUDBA s ponudbenim predraéunom« in »PONUDBENI PREDRACUNI«

Ponudnik mora v obrazcu »PONUDBA s ponudbenim predra¢unom« in v obrazcu »PONUDBENI
PREDRACUNI« vpisati vse pozicije, v skladu z navodilom v IV. poglavju te dokumentacije.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predracun« nalozZi izpolnjen obrazec
»PONUDBA s ponudbenim predracunom« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju
ponudb, obrazec »PONUDBENI PREDRACUNI« pa naloZi v razdelek »Druge priloge«, ki na javhem
odpiranju ponudb ne bo dostopen. V primeru razhajanj med podatki v obrazcu »PONUDBA s
ponudbenim predradunom«, naloZienim v razdelek »Predracun«, in celothnim obrazcem
»PONUDBENI PREDRACUNI, naloZenim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni $tejejo podatki v
celotnem predradunu, tj. v obrazcu »PONUDBENI PREDRACUNI«, naloZenim v razdelku »Druge
priloge«.

ESPD

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloZi svoj ESPD v razdelek »ESPD — ponudnik,
ESPD ostalih sodelujocih pa naloZi v razdelek »ESPD — ostali sodelujoci«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN
oddaja ponudbo, nalozZi elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri
cemer se v slednjem primeru v skladu s Splosnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN Steje,
da je oddan pravno zavezujo¢ dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoce ponudnik v razdelek »ESPD — ostali sodelujoci« priloZi podpisane ESPD v
pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Ostali dokumenti
Ponudnik ostale dokumente, ki jih mora predloZiti ponudbi, v informacijskem sistemu e-JN
nalozZi v razdelek »Druge priloge«.

Narocnik doloca naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (vklju¢no s
skupnimi ponudniki in podizvajalci, ¢e je to za njih posebej zahtevano) za sodelovanje v postopku
oddaje javnega narocila in jih mora ponudnik dokazati s predloZitvijo naslednjih dokumentov:

1. PONUDBA

Ponudnik mora:

a) izpolniti obrazec Ponudba s ponudbenim predrac¢unom (IV. Poglavje), v skladu s
pogoji iz te dokumentacije,

b) izpolniti popise del (cena na enoto, skupna cena) za vsako vrsto dela posebej (popisi
so objavljeni na spletni strani naroc¢nika (poglavje V)), in sicer:
i. popis del — gradbeno obrtniska dela
ii. popis del — elektro instalacije
iii. popis del — notranja oprema
iv. popis del — ozemljitve
V. popis del — strojne instalacije, objekt
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Vi. popis del — strojne instalacije, TC
vii. popis del — zunanja ureditev

c) izpolniti Tabele tehni¢nih podatkov (tabele so objavljene na spletni strani narocnika
(poglavje V)).

DOKAZILO: Izpolnjeni in podpisani ponudba s ponudbenim predracunom, popisi del
ter Tabele tehni¢nih podatkov.

2. ESPD

Ponudnik mora ponudbi priloZiti izpolnjen obrazec ESPD, ki predstavlja uradno izjavo
ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izkljucitev (navedeni v nadaljevanju) in da
izpolnjuje pogoje (navedeni v nadaljevanju) za sodelovanje pri predmetnem javnem
narocilu (Ce se ti pogoji ne dokazujejo posebej, ker v ESPD to ni predvideno).

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (PRILOGA D/1).

PREDLOZITI:

- za ponudnika

- zavsakega partnerja v primeru skupne ponudbe

- zavsakega podizvajalca

- zavsakega subjekta, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik

- zavsevodje del in vodjo nacrta (Ce so s.p. ali imajo sklenjeno podjemno pogodbo)
- zaizvajalca predelave energetskega transformatorja

3. Razlogi za izkljucitev:

a) kaznovanost ponudnika ali oseb, ki so c¢lanice upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa tega ponudnika, ali oseb, ki imajo pooblastila za njegovo
zastopanje ali odlocanje ali nadzor v njem, za kazniva dejanja, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, $t. 50/12 — uradno precis¢eno besedilo, s
spremembami) ter nasteta v 75. ¢lenu ZJN-3.

b) neizpolnjevanje vseh obveznih dajatev in drugih denarnih nedavcnih obveznosti v
skladu z zakonom, ki ureja finan¢no upravo, ki jih pobira davcni organ v skladu s
predpisi v kateri ima ponudnik sedez ali predpisi drzave narocnika, ¢e vrednost teh
neplacanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znasa 50 EUR ali ve¢. Steje
se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejSnjega stavka tudi, ¢e na dan oddaje
ponudbe ali prijave ni imel predloZenih vseh obracunov davénih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje
ponudbe (REK obrazec).

c) ponudnik je na dan roka za oddajo ponudb uvrs¢en v evidenco ponudnikov z
negativnimi referencami iz 110. ¢lena ZJN-3.

d) ce je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ
Republike Slovenije ali druge drZave €lanice ali tretje drZave pri ponudniku ugotovil
najmanj dve krsitvi v zvezi s placilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki, opravljanjem
dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja
ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno, za kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo
ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izre¢ena globa za prekrsek.

e) ce se je nad ponudnikom zacel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega
prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske druzbe, e
njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodisce, ali ¢e so njegove
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f)

h)

j)

k)

poslovne dejavnosti zacasno ustavljene, ali ¢e se je v skladu s predpisi druge drzave
nad njim zacel postopek ali pa je nastal polozaj z enakimi pravnimi posledicami.

¢e je ponudnik zagreSil hujSo krsitev poklicnih pravil, zaradi ¢esar je omajana
njegova integriteta.

¢e lahko narocnik upraviceno sklepa, da je ponudnik z drugimi gospodarskimi
subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali u€inek je preprecevati, omejevati ali
izkrivljati konkurenco. Steje se, da je sklepanje naroénika iz prejinjega stavka
upraviceno, ¢e organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave narocnika
v 15 dneh narocniku sporoci, da bo uvedel postopek ugotavljanja krsitve.

¢e nasprotja interesov iz lll. odstavka 91. ¢lena ZJN-3 ni mogoce ucinkovito odpraviti
z drugimi, blazZjimi ukrepi.

¢e so se pri ponudniku pri prejsnji pogodbi o izvedbi javnega narocila, sklenjeni z
naro¢nikom, pokazale precejSnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju klju¢ne
obveznosti, zaradi Cesar je narocnik predcasno odstopil od prejSnjega narocila
(pogodbe) ali uveljavil odskodnino ali so bile izvedene druge, primerljive sankcije.
¢e je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajoCih razlag pri dajanju informacij,
zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izkljucitev ali izpolnjevanja
pogojev za sodelovanje, ali ¢e ni razkril teh informacij ali ¢e ne more predloziti
dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3.

¢e je ponudnik poskusil neupravi¢eno vplivati na odlo¢anje narocnika ali pridobiti
zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupraviceno prednost v
predmetnem postopku javnega narocanija, ali iz malomarnosti predloziti zavajajoce
informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odloditev o izkljucitvi, izboru ali
oddaji tega javnega narocila.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (PRILOGA D/1).

PREDLOZITI:

za ponudnika

za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe

za vsakega podizvajalca

za vsakega subjekta, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik

za vse vodje del in vodjo nacrta (Ce so s.p. ali imajo sklenjeno podjemno pogodbo)
za izvajalca predelave energetskega transformatorja

4, Ponudnik, ki ima sedeZ v Republiki Sloveniji, mora izkazati, da v zadnjih Sestih mesecih
pred izstavitvijo dokazila ni imel blokiran(e) TRR in da ima bonitetno oceno po S.BON
AJPES od SB1 do vklju¢no SB5.

Ponudnik, ki nima sedeZa v Republiki Sloveniji, ta pogoj izkaze:

- spredlozitvijo potrdil vseh poslovnih bank, pri katerih ima odprt poslovni racun,
o neblokiranih/blokiranih poslovnih ra¢unih v zadnjih Sestih mesecih pred
izstavitvijo dokazila,

- s predlozitvijo potrdila o bonitetni oceni (izdelana po pravilih Basel Il), izdanega
s strani druge bonitetne agencije, kot so na primer navedene na spletni strani
https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica.
Bonitetna ocena mora biti enakovredna bonitetni oceni S.BON AJPES od SB1 do
vkljuéno SB5.
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https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica

Vsa zgoraj navedena potrdila ne smejo biti starejSa od 30 dni pred rokom za oddajo
ponudb. Ponudnik, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji, mora predloziti potrdila bank in
potrdilo o bonitetni oceni v originalu dokumenta in uradnem prevodu v slovenski jezik.

DOKAZILO: S.BON-1 obrazec in/ali potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni (PRILOGA
D/2).

PREDLOZITI:
- za ponudnika
- zavsakega partnerja (v primeru skupne ponudbe)

5. Ce ponudnik nastopa s skupnim partnerjem, mora ponudbi priloZiti akt o skupnem
nastopanju pri izvedbi javnega narocila (pripravi ponudnik) v skladu z 11. tocko
dokumentacije JN.

DOKAZILO: Akt o skupnem nastopanju (PRILOGA D/3).

6. Imenovanje pooblascenca za vrocanje po ZUP-u (izpolni samo ponudnik (vklju¢no s
skupnim ponudnikom), ki nima sedeZa v RS), v skladu z 9. to¢ko dokumentacije JN.

DOKAZILO: Izpolnjena PRILOGA D/4.

7. Pooblastilo za podpis ponudbe in njenih sestavnih delov (predloZi samo ponudnik v
primeru, da ponudbe ne podpiSe njegov zakoniti zastopnik), v skladu z 9. tocko
dokumentacije JN.

DOKAZILO: Pooblastilo za podpis ponudbe in njenih sestavnih delov (na lasthem
obrazcu) (PRILOGA D/5).

8. Ponudnik mora ponudbi predloZiti potrdilo o ogledu objekta, podpisano s strani
narocnika.

DOKAZILO: Potrdilo o ogledu objekta (PRILOGA D/6).

9. Ponudnik mora izkazati, da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je ¢lanica upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo
za njegovo zastopanje ali odlocanje ali nadzor v njem, ni bila izreCena pravhomocna
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. ¢lena ZJN-3.

DOKAZILA:

- podpisan ESPD (PRILOGA D/1) in

- soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (PRILOGA D/7a) in

- potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki so izdana najvec tri mesece
pred rokom za oddajo prijav. Ce kandidat ne bo predloZil potrdil iz kazenske evidence,
ga bo narocnik po roku za oddajo prijav pozval k predloZitvi overjenih izjav o
nekaznovanosti, danih pred pristojnim sodnim ali upravnim organom ali notarjem
(zadosca, da je podpis na izjavi upravno ali notarsko overjen).

PREDLOZITI za:
- |. Pravne osebe:
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- zaponudnika

- zavsakega partnerja v primeru skupne ponudbe

- zavsakega podizvajalca

- zavsakega subjekta, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik

- zavse vodje del in vodjo nacrta (Ce so s.p. ali imajo sklenjeno podjemno pogodbo)
- zaizvajalca predelave energetskega transformatorja

- |l Fizicne osebe:
o0 za vse fizicne osebe sodelujocih pravnih oseb (iz I. alineje), ki so ¢lanice
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali
ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odlocanje ali nadzor v njem.

10.

KADROVSKE ZAHTEVE

10.1

Ponudnik izpolni obrazec v PRILOGI D/8, v katerega vpise vodje del in vodjo nacrta, s
katerimi bo sodeloval priizvedbi pogodbe:

a. Vodje del (VD), in sicer za gradbena dela, za montaZo primarne opreme, za
montaZzo kabelskega sistema in za montaZo sekundarne opreme, s katerim bo
sodeloval pri izvedbi pogodbe. VD morajo izpolnjevati pogoje, skladno z veljavnim
Gradbenim zakonom (GZ; Ur. |. RS, $t. 61/17 s spremembami), in so oziroma morajo
biti do podpisa pogodbe vpisani vimenik pooblas¢enih inzenirjev pri IZS. VD morajo
znati govoriti in pisati v slovenskem jeziku. Ce tega ne znajo, je ponudnik/dobavitelj
dolZan zagotoviti ustrezno prevajanje (tolmacenje).

b. Vodja nadrta za izdelavo PZI (sekundarna oprema), ki mora izpolnjevati pogoje,
skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (GZ; Ur. I. RS, $t. 61/17 s spremembami),
in je oziroma mora biti do podpisa pogodbe vpisan vimenik pooblasc¢enih inzenirjev
pri IZS.

Ustrezna dokazila o usposobljenosti in pogodbe o zaposlitvi mora izbrani ponudnik
predloZiti tudi v primeru menjav VD oziroma vodje nacrta po sklenitvi pogodbe.

Narocnik ima pravico, da med izvajanjem pogodbe obcdasno preverja izpolnjevanje
kadrovskega pogoja.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec PRILOGA D/8.

10.2

Ponudnik mora ponudbi priloZiti navedena dokazila, s katerimi bo izkazal izpolnjevanje
naslednjih kadrovskih zahtev:

c. MontazZer GIS stikalisca
Ponudnik mora izkazati, da ima na razpolago vsaj dva montazerja (fizi¢ni osebi, ki
morata biti v delovnem razmerju pri dejanskem izvajalcu elektromontaznih del za
montazo GIS stikali$c¢a), ki sta usposobljena za elektromontazna dela ponujenega
GIS stikalis¢a. Usposobljenost ponudnik dokazuje tako, da za vsakega od navedenih
dejanskih montazerjev predlozi:

- potrdilo ali certifikat proizvajalca GIS stikaliS¢a o opravljenem Solanju za
montazo in vzdrZzevanje GIS stikalisc¢a. Iz potrdila mora biti jasno razvidno,
da je bilo opravljeno Solanje za enak tip GIS stikalisca, kot je ponujeni tip; in

- veljavno spric¢evalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu skodljivimi
snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini, izdanega s strani Ministrstva za
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okolje in prostor ali enakovrednega dokumenta, izdanega s strani
avtorizirane insStitucije druge drzave clanice EU. Enakovreden dokument
mora biti predloZen v originalu in uradnem prevodu v slovenski jezik.

d. ElektromontaZer za VN kabel in kabelske konénike

Ponudnik mora izkazati, da ima na razpolago vsaj dva usposobljena izvajalca
elektromontaznih del za montazo kabla in kabelskih koncénikov (fizicni osebi, ki
morata biti v delovnem razmerju pri dejanskem izvajalcu elektromontaznih del za
montazo kabla in kabelskih kon¢nikov). Ponudnik usposobljenost dokazuje tako, da
za vsakega od navedenih elektromontaZerjev predloZi veljaven certifikat, izdan s
strani proizvajalca ponujenih kabelskih koncnikov in VN kabla, in sicer v naslednjem
obsegu:

- polaganje ponujenega 110 kV kabla

- izdelavo in montaZo ponujenih 110 kV GIS konénikov

- izdelavo in montaZo ponujenih 110 kV prostozraénih konénikov.

e. ElektromontaZer za sekundarno opremo
Ponudnik mora izkazati, da ima na razpolago vsaj enega usposobljenega
elektromontaZerja za tip opreme zascite in vodenja, ponujen v ponudbi (tj. fizicno
osebo, ki mora biti v delovnem razmerju pri dejanskem izvajalcu elektromontaznih
del za montazo sekundarne opreme). Ponudnik usposobljenost dokazuje s
predloZitvijo:
- dokazilo o usposobljenosti montazerja sekundarne opreme, dobavljene s
strani narocnika, vgrajene v SN 20 kV zracne celice (tip opreme razviden iz
DZR dokumentacije sekundarne opreme, $t. 7656-6E2, poglavje C, tocka 3.)
in
- dokazila o usposobljenosti montazerja sekundarne opreme, za tip opreme
zasScite in vodenja, ponujen v ponudbi.

Za montaZerja sekundarne opreme se usposobljenost dokazuje s potrdilom
(certifikatom) oziroma izjavo proizvajalca ponujene opreme, da je dejanski
montaZer s strani proizvajalca te opreme ustrezno izSolan in da ima ustrezna znanja,
da bo lahko kakovostno opravil montazo (pri tem proizvajalcu (ki izda potrdilo
oziroma da izjavo) proizvedene) opreme, ki je predmet ponudbe.

Splosne dolocbe (veljajo za tocke c.), d.) in e.)):

Ponudnik izkazovanje pogoja o zaposlitvi zgoraj navedenega kadra izkazuje s
predloZitvijo izjave o izpolnjevanju kadrovskega pogoja (zaposlitev).

Ce bo izbran izvajalec, ki v €asu oddaje ponudbe nima zaposlenih ustrezno
usposobljenih delavcev, bo dolZzan do podpisa pogodbe predloziti pogodbo o zaposlitvi
oziroma drugo ustrezno potrdilo o zaposlitvi za delavca (npr. potrdilo ZZZS).

Narocnik ima pravico pridobiti podatke o izpolnjevanju pogojev iz te tocke iz uradnih
evidenc oziroma zahtevati od ponudnika, da mu predloZi vse zahtevane dokumente in
podatke.

Ustrezna dokazila o usposobljenosti in pogodbe o zaposlitvi mora izbrani ponudnik
predlozZiti tudi v primeru menjav delavcev/podizvajalcev po sklenitvi pogodbe.
Narocnik ima pravico, da med izvajanjem pogodbe obcdasno preverja izpolnjevanje
kadrovskega pogoja.
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DOKAZILO: Navedena dokazila za izpolnjevanje kadrovski zahtev (potrdilo, certifikat,
spricevalo, dokazilo o usposobljenosti idr.) in izjava ponudnika (zaposlitev kadra)
(PRILOGA D/9 in PRILOGA D/9a).

11. CERTIFIKATI in PRIROCNIKI
Ponudnik mora v ponudbi predlozZiti naslednje certifikate oz. priro¢nike:

- certifikat serije standardov ISO 9001 in 14001 (obvezno za ponudnika,
skupnega partnerja in podizvajalce ter proizvajalce GIS stikalis¢a, sekundarne
opreme, 110 kV kabla in 110 kV koncnikov)
- certifikat serije standardov 45001 ali OHSAS 18001 (obvezno za proizvajalce
GIS stikalis¢a, sekundarne opreme, 110 kV kabla in 110 kV koncnikov)
- Q/A priroénik (obvezno za proizvajalce primarne opreme, sekundarne opreme,
110 kV kabla in 110 kV koncnikov) — zahteva se predlozitev izvle¢kov, ki pokrivajo
proizvodne procese ponujene opreme (narocnik si pridrzuje pravico, da naknadno
zahteva predlozitev celotnega prirocnika).
DOKAZILO: Certifikati serije standardov ter Q/A priroénik (PRILOGA D/10).

12. TEHNIENE ZAHTEVE

12.1 | Ponudnik mora ponudbi priloziti tehni¢no ponudbeno dokumentacijo, navedeno v DZR,

in sicer:

DOKUMENTACIJA PRIMARNE OPREME:
e |zjavo proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti ponujene opreme po obrazcu
SIST EN 17050 — 1 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnicni
specifikaciji naro¢nika in predpisi.
e Enopolna shema in enopolna shema s prikazanimi plinskimi predelki.
e Shema postavitve GIS postroja v prostor z minimalno naslednjimi prikazi:
o tloris,
naris,
stranski ris TR polje,
stranski ris KB polje,
stranski ris zvezno polje,
stranski ris merilno-ozemljilno polje,
prikaz plinskih razdelkov GIS postroja,
o nadin pritrditve GIS postroja na nosilno plosco.
e Popis opreme za posamezno polje.
e Brosure, prospekti in ostali tehni¢niin komercialni material ponujenega tipa
GIS postroja.
e Tipski atesti ponujenega postroja in ponujene opreme postroja.
e Splo3ni opis in skice odvodnikov prenapetosti.
e Tipski atesti odvodnikov prenapetosti.
e Brosure, prospekte in ostali tehni¢ni material odvodnikov prenapetosti.
e Skica postavitve opreme za ozemljevanje nevtralne tocke na sekundarni
strani energetskega transformatorja v predviden prostor.
e Brosure, prospekte in ostali tehni¢ni material sestavnih delov ozemljilne
naprave (upor, dusilka, locilka, tokovni transformator;ji).
e Risba toplotnega izmenjevalca z detajlom montaZe na obstojec energetski
transformator s pripadajo¢im ocevjem.
e Podatki o transportnih pogojih celotne opreme do mesta vgradnje.

O O O 0O O O
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Plan zagotavljanja kakovosti, predloziti ISO certifikate ISO 9001, 1ISO 14001,
OHSAS 18001.

Detajlni program usposabljanj (primarna oprema).

Dokazila o odobritvi tipov ponujenih meril (TMT, NMT) v RS.

DOKUMENTACIA SEKUNDARNE OPREME:

Izjavo proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti ponujene opreme po obrazcu
SIST EN 17050- 1 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnicni
specifikaciji narocnika in predpisi.
Podroben opis opreme in delovanja z ustreznim prospektnim materialom,
ki vsebujejo vse potrebne tabele in grafe, ki so merodajni za izbiro opreme.
Risbe oz. prikaze sistema sekundarne opreme, ki morajo vsebovati
minimalno sledece:

o blok shemo kompletnega sistema vodenja in zascite RTP-ja,
blok shemo vodenja in zascite posameznega tipskega 110 kV polja,
blok shemo vodenja in zascite posamezne tipske 20 kV celice,
blok shemo stevénih meritev in kakovosti el. energije,
blok shemo ponujene opreme lastne rabe,
izgled omar vodenja in zascite posameznih tipicnih 110 kV polj,
izgled NN krmilnih omaric posameznih tipi¢nih 20 kV celic,
izgled omar sistema vodenja,
izgled omare sistema Stevcnih meritev in kakovosti el. energije,

o izgled omare lastne rabe (=NE/NJ/NK+LR — GIS prostor).
Seznam certifikatov in tipskih testov za vsak posamezni tip ponujene
naprave.
Detajlni program usposabljanj (sekundarna oprema).

O O 0O O O O O O

DOKUMENTACIJA 110 kV KABELSKEGA SISTEMA:

Izjavo proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti ponujene opreme po obrazcu
SIST EN 17050 — 1 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnicni
specifikaciji narocnika in predpisi.

Risba proizvajalca ponujenega kabla z navedenimi osnovnimi tehnic¢nimi
karakteristikami

Tipski preizkus za vsak kos ponujenega 110 kV kabelskega kon¢nika, ki mora
biti opravljen skladno z veljavnimi standardi IEC (IEC 60840 in z vsemi
ostalimi standardi, na katere se sklicuje omenjeni standard). Ponudnik mora
ponudbi priloZiti povzetke tipskih preizkusov.) Ponudnik mora priloZiti
Izjavo proizvajalca kabla o kompatibilnosti ponujenih koncnikov (zunanjih
in GIS) s ponujenim tipom kabla.

Izracun tokovne zmogljivosti kabla.

Risba proizvajalca kabelskega koncnika v GIS z navedenimi osnovnimi
tehni¢nimi karakteristikami.

Tipski test nudenega GIS koncénika.
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e Risba proizvajalca kabelskega koncnika za zunanjo montaZo z navedenimi
osnovnimi tehni¢nimi karakteristikami.

e Tipski test nudenega zunanjega koncnika.

e Risba proizvajalca prenapetostnega odvodnika za zunanjo montaio z
navedenimi osnovnimi tehni¢nimi karakteristikami.

e Risba proizvajalca podpornega izolatorja za zunanjo montazo z navedenimi
osnovnimi tehni¢nimi karakteristikami.

e Risba proizvajalca za odvodnik prenapetosti za ozemljevanje zaslona kabla
z navedenimi osnovnimi tehni¢nimi karakteristikami.

e Risba proizvajalca kabelske objemke trikot formacija 110 kV z navedenimi
osnovnimi tehni¢nimi karakteristikami.

e Risba proizvajalca kabelske objemke enojna pritrditev 110 kV z navedenimi
osnovnimi tehni¢nimi karakteristikami.

e Risba proizvajalca ponujenega TOSM opticnega kabla z navedenimi
osnovnimi tehni¢nimi karakteristikami.

e Risba proizvajalca ponujenega opti¢nega panela z navedenimi osnovnimi
tehni¢nimi karakteristikami.

e Risba proizvajalca sponke koncnik-vodnik z navedenimi osnovnimi
tehni¢nimi karakteristikami.

e Risba proizvajalca sponke odvodnik prenapetosti-vodnik z navedenimi
osnovnimi tehni¢nimi karakteristikami.

e Opis zagotavljanja premera kabla pri ekstrudaciji po IEC60840 zahtevah.

DOKAZILO: Tehniéna ponudbena dokumentacija (PRILOGA D/11).

12.2

Izvajalec predelave energetskega transformatorja:

Ponudnik mora v ponudbi predloziti dokazilo za izvajalca predelave energetskega
transformatorja, da razpolaga s tehnologijo in proizvodnim procesom, ki omogoca
nadzorovano temperaturo in relativno vlaznost v proizvodni hali, v katerem bo
proizvajalec izvedel zaklju¢na montazna dela - aktivni del transformatorja, postopek
susenja, zalitje s transformatorskim oljem in hermeticno zaprtje transformatorskega
kotla, ¢e bo revizija transformatorjev pokazala potrebo po predelavi v tovarni
proizvajalca.

Iz prilozenega dokazila izvajalca predelave mora biti razvidno, da razpolaga s
tehnologijo in proizvodnim procesom, ki zagotavlja Cistost proizvodnih prostorov, kjer
ni moznosti vnosa necistoc v proizvodnjo halo.

Ponudnik mora prilozZiti od izvajalca predelave tudi ustrezni tipski test za zrakotesnost
objekta, v katerem se bodo izvajala zaklju¢na montazna dela — po predelavi postopek
susenja in zalitfa s transformatorskim oljem ter hermeticno zaprtje
transformatorskega kotla. PriloZeni tipski test izvajalca predelave mora biti skladen z
zahtevanim standardom EN 1SO 9972:2015 (ustreza tudi skladnost s standardom EN
13829) in izdan s strani neodvisne strokovne institucije.

DOKAZILO: Dokazila o razpolaganju s tehnologijo in proizvodnim procesom ter tipski
test (PRILOGA D/12).

13.

REFERENCE
Ponudnika mora izkazati naslednje reference:

PROIZVAJALEC

25

Elektro Gorenjska, d.d.
Gradbena dela za izgradnjo GIS stikalisca in krajevnega nadzornistva ter dobava in montaZa GIS stikalis¢a, kabelskega
sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Skofja Loka, 5t. IN20-010



a) Reference proizvajalca GIS stikalisca:

i) Proizvajalec ponujenega GIS stikaliS¢a mora izkazati, da je v letih 2017, 2018 in 2019,
na obmocju EU letno proizvedel vsaj 300 GIS polj enakega tipa, kot je predmet ponudbe.
Iz referencne liste proizvajalca morajo biti razvidni najmanj:

- napetostni nivo,

- tip opreme,

- Stevilo polj,

- kon¢ni kupec,

- EE objekt,

- leto vgradnje oz. prodaje.

ii) Proizvajalec ponujenega GIS stikaliS¢a mora izkazati:

- davsaGIS 110 kV daljnovodna polja zagotavljajo enofazni APV,

- daima ponujeni tip GIS stikaliS¢a (napetostnega nivoja 110 kV ali vec) z enopolnimi
pogoni, v obratovanju Ze vsaj pet let pred rokom za oddajo ponudb, in sicer na vsaj
treh razli¢nih objektih na obmocdju EU,

- referencni objekt mora obsegati vsaj tri polja, od katerih morata imeti vsaj dve
polji enopolni pogon,

- referenca proizvajalca mora potrditi kon¢ni uporabnik na obmocju EU, ki mora
priloZiti izjavo.

b) Reference proizvajalca 110 kV kabla in kabelskih koncnikov:
1. Kabel
Proizvajalec ponujenega 110 kV VN kabla mora s predlozitvijo seznama referenc
izkazati, da je v letih 2017, 2018 in 2019 na obmocju EU letno proizvedel vsaj 200
kilometrov ponujenega tipa 110 kV kabla.
Iz referencne liste mora biti razvidno:

- tip ponujenega 110 kV kabla (obvezno z izolacijo XLPE),

- kolic¢ina,

- naziv proizvajalca,

- drzava in lokacija proizvajalca,

- leto izdelave in

- drZzava kupca.

2. Kabelski konéniki-GIS
Proizvajalec mora s predloZitvijo seznama referenc izkazati, da je v letih 2017, 2018 in
2019 na obmocju EU letno proizvedel vsaj 100 kosov ponujenega tipa 110 kV GIS
kon¢nikov.
Iz referencne liste mora biti razvidno:

- tip ponujenega 110 kV GIS kon¢nika,

- kolicina,

- naziv proizvajalca,

- drzava in lokacija proizvajalca,

- leto izdelave in

- drzava kupca.

3. Kabelski konéniki-prostozracni
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Proizvajalec mora s predloZitvijo seznama referenc izkazati, da je v letih 2017, 2018
in 2019 na obmodju EU letno proizvedel vsaj 100 kosov ponujenega tipa 110 kV
prostozracnih konénikov.

Iz referencne liste mora biti razvidno:

- tip ponujenega 110 kV prostozracnega koncnika,

- kolic¢ina,

- naziv proizvajalca,

- drzava in lokacija proizvajalca,

- leto izdelave in

- drZzava kupca.

c) reference proizvajalca sekundarne opreme:
Proizvajalec sekundarne opreme mora z izpolnitvijo in predloZitvijo seznama
referenc izkazati, da je v letih 2017, 2018 in 2019, na obmocju EU letno proizvedel
vsaj 100 numeri¢nih naprav za zascito in vodenje posameznega tipa (dobava mora
biti izkazana za naslednje posamezne tipe opreme: distancni rele, diferencni rele,
racunalnik polja, zasc¢ita upora in dusilke sekundarne strani transformatorja,
nadtokovna, kratkostic¢na in prenapetostna zascita sekundarne strani TR polj), ki jih
ponudnik ponuja v tem javnem narocilu.
Zahtevane reference za proizvajalca se bodo upostevale le za opremo, ki je vgrajena
v objekte referenénega narocnika in uspesno obratuje. Ponudnik mora ponudbi
predloziti izjavo proizvajalca, iz katere je razvidno:
- dobavljeni tip opreme,
- komu in kdaj (leto dobave) je dobavil referen¢no opremo,
- Stevilo posamezne opreme.

Splosna dolocba za reference proizvajalcev:

Narocnik si pridrzuje pravico preveriti navedbe proizvajalcev v referencnih listah. V
primeru, da navedbe v referencni listi niso toc¢ne, bo ponudnikova ponudba izloc¢ena iz
nadaljnjega postopka.

PONUDNIK

a) reference ponudnika za gradbena dela izgradnje GIS stikaliS¢a in krajevnega
nadzorniStva

Ponudnik, skupni partner ali podizvajalec mora izkazati, da je od 1. 1. 2015 dalje, izvedel

posel izgradnje ali rekonstrukcije vsaj treh objektov, od katerih sta vsaj dva energetska

objekta (za energetsko opremo napetostnega nivoja 110 kV ali visjo; klasifikacija

objektov CC-SI 22140), ki sta se gradila v kompleksu obstojecih delujolih energetskih

naprav. To pomeni, da je moral biti v referencnih poslih ponudnik, skupni partner ali

podizvajalec podpisnik pogodbe z referencnim naroénikom ter je skrbel in odgovarjal za

izvedbo posla kot celote.

Skupna tlorisna povrsina referencnega objekta mora biti ve¢ja od 300 m2. Vse reference

morajo biti v skupni vrednosti najmanj 1.250.000,00 EUR brez DDV.

Iz reference mora biti razvidno, da so bila poleg gradbenih del vklju¢ena tudi obrtniska

in instalacijska dela, ki spadajo h gradbenemu objektu (kot npr. strojne in elektro

instalacije).

Referencni objekt, na katerega se nanasa referenca, mora biti najmanj v namenski
uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehni¢nem pregledu ali
uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zakljucenih delih).
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Sodelovanije pri tem projektu

Ponudnik ali, skupni partner ali podizvajalec, ki bo izkazal referenco za gradnjo
energetskega objekta, kot je navedeno v 1. odstavku te tocke, mora sodelovati tudi pri
izvedbi predmetnega javnega narocila, na nacin:

- reference izkazuje en subjekt: najmanj v vrednosti 40 % ponudbene vrednosti pri
gradbenih delih za izgradnjo GIS stikaliS¢a in krajevnega nadzornisStva (tocka B v celotni
rekapitulaciji ponudbenega predracuna),

- reference izkazujeta dva subjekta: vsak najmanj v deleZzu po 25% ponudbene vrednosti
pri gradbenih delih za izgradnjo GIS stikaliS¢a in krajevnega nadzorniStva (tocka B v
celotni rekapitulaciji ponudbenega predracuna),

- reference izkazujejo trije subjekti: vsak najmanj v deleZzu po 20 % ponudbene vrednosti
pri gradbenih delih za izgradnjo GIS stikaliS¢a in krajevnega nadzorniStva (tocka B v
celotni rekapitulaciji ponudbenega predracuna).

b) reference za dobavo GIS stikaliS¢a, skupaj s prikljuénim 110 kV kablom in
koncniki:

Ponudnik, skupni partner ali podizvajalec v predmetnem javnem narocilu mora z
referencami izkazati, da je od 1. 1. 2017 dalje, na obmocju EU, kot vodilni pogodbeni
partner referenénega narocnika, izvedel dobavo, montaZzo in spuscanje v pogon
najmanj enega 110 kV GIS stikalis¢a, skupaj z priklju¢nim 110 kV kablom in kon¢niki.
Referenca mora kumulativno obsegati najmanj:

= 7 polj GIS stikaliS¢a ponujenega proizvajalca in tipa

B 1500 metrov 110 kV kabla z izolacijo XLPE

= 9 kosov 110 kV GIS koncnikov

B 9 kosov 110 kV prostozracnih koncnikov.

Sodelovanije pri tem projektu

Ponudnik, ali skupni partner ali podizvajalec, ki bo izkazal referenco, mora sodelovati
tudi pri izvedbi predmetnega javnega narocila, najmanj v vrednosti 60 % ponudbene
vrednosti dobave in montaze 110 kV GIS stikalisS¢a (tocka R1 v rekapitulaciji R.
REKAPITULACIJA DOBAVE IN MONTAZE GIS STIKALISCA, KABELSKEGA SISTEMA IN
SEKUNDARNE OPREME).«

c) reference za dobavo sekundarne opreme:

Ponudnik, skupni partner ali podizvajalec v predmetnem javnem narocilu mora z
referencami izkazati, da je od 1. 1. 2017 dalje, na obmocju EU, kot vodilni pogodbeni
partner referenénega narocnika, dobavil, zmontiral in spustil v pogon, vklju¢no z vsemi
ostalimi potrebnimi aktivhostmi (prevzem opreme, testi, spusScanje v pogon,
konfiguriranje in parametriranje sistema vodenja, zascite in meritev, sodelovanje pri
strokovnem tehnicnem pregledu idr.) vsaj en objekt 110 kV ali viSjega napetostnega
nivoja z minimalno petimi polji s tako sekundarno opremo zascite in vodenja, kot jo
ponuja, ali drugo, vendar primerljivo, sekundarno opremo zascite in vodenja.

Sodelovanje pri tem projektu

Ponudnik, skupni partner ali podizvajalec, ki bo izkazal referenco, mora sodelovati tudi
pri izvedbi predmetnega javnega narocila, najmanj v vrednosti 60 % ponudbene
vrednosti dobave in montaze 110 kV sekundarne opreme (tocka R3 v rekapitulaciji R.
REKAPITULACIJA DOBAVE IN MONTAZE GIS STIKALISCA, KABELSKEGA SISTEMA IN
SEKUNDARNE OPREME).

Elektro Gorenjska, d.d.
Gradbena dela za izgradnjo GIS stikalisca in krajevnega nadzornistva ter dobava in montaZa GIS stikalis¢a, kabelskega
sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Skofja Loka, 5t. IN20-010



Splosna doloc¢ba za izkazovanje sodelovanija pri poslu v primeru izkazovanj reference:
Vrednost del, ki jih bo prevzel posamezni subjekt, ki izkazuje reference, mora biti
razvidna iz ponudbene dokumentacije (npr. za skupne ponudnike v medsebojni
pogodbi, za podizvajalca v prilogi osnutka pogodbe »Priloga-podizvajalec«).

VODJA DEL
a) reference vodje del za gradbena dela izgradnje GIS stikaliSca in krajevnega

nadzornistva

Ponudnik mora za vodjo del izkazati vsaj eno referenco, da je od 1. 1. 2015 dalje, vsaj za
enega narocnika na obmocju EU vodil dela izgradnje ali rekonstrukcije energetskega
objekta (za energetsko opremo napetostnega nivoja 110 kV ali visjo; klasifikacija
objektov CC-SI 22140), ki se je gradil v kompleksu obstojecega delujoega energetskega
objekta.

Skupna tlorisna povrsina referenénega objekta mora biti ve¢ja od 300 m2. Iz reference
mora biti razvidno, da so bila poleg gradbenih del vklju¢ena tudi obrtniska in
instalacijska dela, ki spadajo h gradbenemu objektu (kot npr. strojne in elektro
instalacije).

Referencni objekt, na katerega se nanasa referenca, mora biti najmanj v namenski
uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehni¢nem pregledu ali
uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zakljucenih delih).

b) reference vodje del (GIS stikali$c¢a):

Ponudnik mora za vodjo del montaze 110 kV GIS stikalis¢a izkazati referenco, da je od
1. 1. 2017 dalje, na obmocju EU vodil vsaj en projekt montaze, sodelovanja pri
spuscanju v pogon in vseh ostalih aktivnosti (prevzem opreme, testiranja, sodelovanje
pri strokovnih tehni¢nih pregledih) dobave in montaZe najmanj enega 110 kV GIS
stikali$¢a z najmanj 7 polji na enem objektu, napetostnega nivoja 110 kV ali vec.

c) reference vodje del (110 kV kabel in kabelski kon¢niki):

Ponudnik mora za vodjo del za prikljuéni 110 kV kabel in kabelske konénike izkazati

reference, da je od 1. 1. 2017 dalje, na obmocju EU vodil vsaj en projekt montaze,

sodelovanja pri spuscanju v pogon in vse ostale aktivnosti (prevzem opreme,

testiranja, sodelovanje pri strokovnih tehni¢nih pregledih) 110 kV priklju¢nega

kablovoda.

Minimalni obseg reference:

— Dva sistema 110 kV GIS priklju¢nega kablovoda (110 kV kabel z izolacijo XLPE,
polaganje v trasni dolZini najmanj 50 m, montaza 6 kosov 110 kV GIS koncnikov in
6 kosov 110 kV prostozracnih koncnikov)

d) reference vodje del (sekundarna oprema)

Ponudnik mora za vodjo del za montaZzo in izvedbo sekundarne opreme izkazati
reference, da je od 1. 1. 2015, na obmocju EU vodil izvedbo dobave, montaZe in
spuscanja v pogon sekundarne opreme zascite in vodenja za vsaj dva objekta 110 kV
ali viSjega napetostnega nivoja z minimalno petimi polji s tako opremo, kot jo ponuja
ponudnik, ali (ponujeni opremi) primerljivo sekundarno opremo zascite in vodenja.

IZVAJALEC ELEKTROMONTAZNIH DEL
a) reference izvajalca elektromontaznih del za GIS stikalisce:
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Ponudnik mora za dejanskega izvajalca® elektromontaznih del za montazo GIS
stikaliS¢a izkazati najmanj eno pozitivho referenco, da je od 1. 1. 2017 dalje, na
obmocju EU izvedel montaZo vsaj enega GIS stikalisca (enakega tipa GIS stikalisca, kot
je ponujeni tip) z najmanj 7 polji na enem objektu napetostnega nivoja 110 kV ali vec.

b) reference izvajalca elektromontaznih del za kabel in kabelske konénike:
Ponudnik mora za dejanskega izvajalca® elektromontaZnih del za kabel in kabelske
koncnike, izkazati najmanj eno pozitivno referenco, da je od 1. 1. 2017 dalje, na
obmocju EU kot pogodbeni partner kon¢nega narocnika izvedel montazo in spuscanje
v pogon enega priklju¢nega 110 kV kablovoda v sklopu GIS stikalis¢a z minimalnim
obsegom:

- 1500 metrov 110 kV kabla z izolacijo XLPE

- 9 kosov 110 kV GIS konénikov

- 9 kosov 110 kV prostozracnih konénikov

c) reference izvajalca elektromontaznih del za 110 kV sekundarno opremo
Ponudnik mora za dejanskega izvajalca® elektromontaZnih del za sekundarno opremo
izkazati, da je od 1. 1. 2015 dalje, na obmocju EU zmontiral in spustil v pogon vsaj dva
objekta 110 kV ali viSjega napetostnega nivoja z minimalno petimi polji, s tako opremo,
kot jo ponuja ponudnik, ali primerljivo sekundarno opremo zascite in vodenja.

IZVAJALEC GRADBENIH DEL ZA 1ZVEDBO PODBOJA

Ponudnik mora za dejanskega izvajalca® gradbenih del za izvedbo podboja izkazati
reference, da je od 1. 1. 2015 dalje, na obmocju EU uspesno izvedel vsaj tri (3) podboje
v dolZini minimalno 18 metrov (minimalni premer cevi fi 500 mm).

VODJA NACRTA ZA SEKUNDARNO OPREMO - izdelava projektne dokumentacije
Ponudnik mora za vodjo nacrta za izdelavo projektne dokumentacije sekundarne
opreme (PZI in PID) izkazati pozitivho potrjeno referenco, da je od 1. 1. 2015 dalje
izdelal projektno dokumentacijo za vsaj dva objekta 110 kV ali viSjega napetostnega
nivoja z minimalno Stirimi polji znotraj EU obmocja, s tako opremo, kot jo ponuja
ponudnik, ali (ponujeni opremi) primerljivo sekundarno opremo zascite in vodenja.

REFERENCE IZVAJALCA PREDELAVE ENERGETSKEGA TRANSFORMATORIJA

Ponudnik mora za izvajalca predelave energetskega transformatorja izkazati vsaj eno
pozitivno potrjeno referenco, da je od 1. 1. 2017 dalje, na obmo¢ju EU izvedel predelavo
na hladilnem sistemu energetskega transformatorja (110/x kV ali visjega napetostnega
nivoja). Predelava energetskega transformatorja mora obsegati najmanj montazo
toplotnega izmenjevalca.

Splosne zahteve za reference ponudnika, izvajalce elektromontaznih del, izvajalca
gradbenih del za izvedbo podboja, vodje del, vodjo naérta in izvajalca predelave
energetskega transformatorija:

3 Dejanski izvajalec elektromontaZznih del (GIS stikali3¢e, kabel in kabelski konéniki, sekundarna oprema) in
dejanski izvajalec gradbenih del za izvedbo podboja je gospodarski subjekt, katerega bo ponudnik izbral za
izvedbo elektromontaznih del oz. gradbenih del za izvedbo podboja. Lahko je to ponudnik sam, njegov partnerv
skupni ponudbi ali podizvajalec (izvajalec, odgovoren ponudniku in ne neposredno narocniku — gre za
gospodarski subjekt, ki bo z lastnimi zaposlenimi usposobljenimi delavci izvajal montazo (GIS stikalis¢a, kabla in
kabelskih konénikov, sekundarne opreme) oz. gradbena dela za izvedbo podbojev).
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- Upostevale se bodo reference za katere velja, da je objekt v funkcionalnem
obratovanju (npr. uspesno opravljen strokovno tehni¢ni pregled, drug
ekvivalenten pregled, ipd.). V nasprotnem primeru bo narocnik smatral ponudbe
za neustrezne in jih bo izlo¢il.

- Reference se ne seStevajo. Kompletna zahtevana referencna koli¢ina mora biti
dobavljena, zmontirana in spus¢ena v pogon na enem objektu.

- Referen¢na potrdila morajo biti podpisana in Zigosana s strani koncnega
uporabnika (investitorja energetskega objekta), v nasprotnem primeru bo
narocnik ponudbo izlocil.

- Narocnik ima pravico, da od ponudnika zahteva dokazilo npr. kopijo zapisnika
tehni¢nega pregleda. Narocnik si pridrZuje pravico preveriti predloZene reference.
Ce naro¢nik teh referenc ne bo mogel preveriti (npr. tudi z ogledom), le-te ne bo
uposteval. Ce se bo naroénik odlo¢il za ogled referenénega objekta, mu mora
ponudnik omogociti ogled v ¢asu od odpiranja ponudb do sprejema odlocitve o
izbiri.

DOKAZILO: Seznam referenc proizvajalca (PRILOGA D/13-PROa-i, D/13-PROb in D/13-
PROc), izjava proizvajalca primarne opreme (PRILOGA D/13-PROa-ii), referenéna
potrdila za ponudnika (PRILOGA D/13-PONa, D/13-PONb in D/13-PONCc), referencna
potrdila za vodje del (PRILOGA D/13-VDa, D/13-VDb, D/13-VDc in D/13-VDd),
referenéna potrdila za izvajalce elektromontaznih del (PRILOGA D/13-EMDa, D/13-
EMDb in D/13-EMDc), referenéno potrdilo za izvajalca gradbenih del za izvedbo
podbojev (PRILOGA D/13-GD), referenéno potrdilo za vodjo naérta (PRILOGA D/13-
VN) in referencno potrdilo za izvajalca predelave energetskega transformatorja
(PRILOGA D/13-IPET)

14.

Ponudnik mora ponudbi priloZiti detajlni program usposabljanja (vsebinsko in ¢asovno),
ki mora biti izdelan v skladu z zahtevami iz tocke 7 DZR (Usposabljanje in navodila za
narocnikovo osebje), poglavja B. Splosni tehni¢ni pogoji (upostevati tako vsebino zahtev
Nacrta st. 7656-6E1 (primarna oprema) kot tudi vsebino zahtev Nacrta St. 7656-6E2
(sekundarna oprema)).

DOKAZILO: Detajlni program usposabljanja (PRILOGA D/14).

15.

Ponudnik mora ponudbi prilozZiti okvirni terminski plan izvedbe gradnje ter dobave in
montaZze opreme, iz katerega bo razviden potek del po posameznih fazah.

DOKAZILO: Okvirni terminski plan (PRILOGA D/15).

16.

Ponudnik mora ponudbi priloZiti organizacijsko shemo vodenja in izvajanja projekta, v
kateri morajo biti navedeni dejanski izvajalci za posamezna dela na objektu ter
poimensko navedeni kadri (vodje del, izvajalci elektromontaznih del, izvajalec gradbenih
del, vodja nacrta itd.). Organizacijska shema mora biti podpisana in potrjena s strani
ponudnika.

DOKAZILO: Organizacijska shema vodenja in izvajanja projekta (PRILOGA D/16).

17.

V PRILOGI D/17 se nahaja osnutek pogodbe o gradbenih delih za izgradnjo GIS stikalis¢a
in krajevnega nadzornistva ter dobavi in montazi opreme, ki jo bo narocnik sklenil z
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izbranim ponudnikom. Ponudnik s predlozZitvijo pogodbe v informacijski sistem e-JN
potrdi, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.

DOKAZILO: Prilozen osnutek pogodbe o gradbenih delih za izgradnjo GIS stikalisca in
krajevnega nadzornistva ter dobavi in montaZi opreme (PRILOGA D/17).

18. | V PRILOGI D/18 se nahaja osnutek pogodbe o pogarancijskem vzdrievanju opreme, ki
jo bo narocnik sklenil z izbranim ponudnikom. Ponudnik s predlozZitvijo pogodbe v
informacijski sistem e-JN potrdi, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.

DOKAZILO: Prilozen osnutek pogodbe o pogarancijskem vzdrievanju opreme
(PRILOGA D/18).

19. FINANCNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora ponudbi priloZiti financno zavarovanje za resnost ponudbe, v skladu s
13. to¢ko dokumentacije JN in vzorcem v PRILOGI F/1. Finanéno zavarovanje mora biti
predlozeno v visini 200.000,00 EUR.

DOKAZILO: Finanéno zavarovanje (PRILOGA F/1).
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IV.

PONUDBA S PONUDBENIM PREDRACUNOM

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in Zigosati prilozeni obrazec »PONUDBA S PONUDBENIM
PREDRACUNOMAc. Pri tem mora upostevati koli¢ine iz ponudbenega predrac¢una. Cena na enoto in
skupna vrednost se vpisujeta v EUR brez DDV.

Ponudnik mora v ponudbenem predracunu izpolniti stolpec "cena na enoto" in stolpec "skupna cena".
Ponudnik lahko doloceno postavko ponudi tudi brezplacéno tako, da v stolpec "cena na enoto" pod to
postavko vpide ceno 0 (ni¢). Ce bo v stolpcu "cena na enoto" in poslediéno tudiv stolpcu "skupna cena",

vpisan kakrsen koli drug znak (npr."/", "-"), bo narocnik smatral, da ponudnik ne ponuja vseh dobav in
del, zahtevanih v dokumentaciji, in bo taksno ponudbo izlocil iz postopka javnega narocanja.

Ponudnik/dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroskov ali podraZitev iz naslova nepopolne ali
neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji morebiti niso bili
ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega narocila in na celotno dokumentacijo,
dobavitelj kot strokovnjak na svojem podrocju, lahko predvidel.
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PONUDBA S PONUDBENIM PREDRACUNOM*

Stevilka ponudbe:

Ponudnik:

Na podlagi predmetnega javnega narocila dajemo naslednjo

PONUDBO

GRADBENA DELA ZA IZGRADNJO GIS STIKALISCA IN
KRAJEVNEGA NADZORNISTVA TER DOBAVA IN MONTAZA GIS
STIKALISCA, KABELSKEGA SISTEMA IN SEKUNDARNE OPREME
V RTP 110/20 kV SKOFJA LOKA

Skupaj A+ B+ C+D (v EUR, brez DDV)

EUR

IZKUSNJE PONUDNIKA Z IZVEDBO VEC POSLOV

Tais, sek, kv:

[Stevilo poslov]

Tpredelava TR:

Tgradbena:

[Stevilo predelav]

[Stevilo poslov]

USPOSOBLIENOST NAROCNIKA ZA OBRATOVANJE IN
VZDRZEVANJE PONUJENEGA GIS
(ustrezno obkroZite)

Ponujeno GIS stikalisce:
Siemens 8DN8

ABB ELK-04
AREVA B65
Drugo

GARANCISKI ROK ZA GIS STIKALISCE let
GARANCIJSKI ROK ZA 110 kV KABEL IN KABELSKE KONCNIKE let
GARANCISKI ROK ZA CELOTNO SEKUNDARNO OPREMO let

V ceno so vkljuceni vsi stroski, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega narocila.

Veljavnost ponudbe

Kraj in datum: Ponudnik:

Zig in podpis:

4 Ponudnik mora obrazec podpisati in Zigosati (e uporablja Zig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naloZiti v

razdelek »Predracun«.
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PONUDBENI PREDRACUNFP®

CELOTNA REKAPITULACIA:

A. PROJEKTNI PRIROCNIK
(v EUR, brez DDV)
(poz. X2)

EUR

B. GRADBENA DELA ZA 1ZGRADNJO GIS STIKALISCA IN
KRAJEVNEGA NADZORNISTVA V RTP 110/20 kV SKOFJA
LOKA (v EUR, brez DDV)

(poz. B9 REKAPITULACIJE GRADBENIH DEL ZA 1ZGRADNJO
GIS STIKALISCA IN KRAJEVNEGA NADZORNISTVA)

EUR

C. SKUPNA CENA ZA DOBAVO IN MONTAZO OPREME RTP
110/20 kV SKOFJA LOKA (v EUR, brez DDV)
(poz. R7)

EUR

D. VZDRZEVANJE SEKUNDARNE OPREME po preteku
garancijske dobe za 5 letno obdobje (v EUR, brez DDV)
(poz. R8)

EUR

X. PROJEKTNI PRIROCNIK®

>

St. | Opis del Enota | Koli¢ina | Cena na enoto | Skupna cena
(v EUR brez (v EUR brez
DDV) DDV)
X.1. | lzdelava projektnega prirocnika, v
skladu s 15. to¢ko dokumentacije JN | komplet 1

X.2. | SKUPAJ (pozicija X 1)

5 Ponudnik mora obrazec podpisati in Zigosati (Ce uporablja Zig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naloziti v

razdelek »Druge priloge«.

6 Naro&nik omejuje najvidjo skupno ponudbeno ceno za Projektni priroénik (poz. X2) na najveé 5 % ponudbene
vrednosti. Ce bo skupna ponudbena cena za Projektni priroénik (poz. X2) visja, bo naroénik ponudnikovo ponudbo

izloCil kot nedopustno.
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B. GRADBENA DELA ZA 1ZGRADNJO GIS STIKALISCA IN KRAJEVNEGA NADZORNISTVA V RTP 110/20
kV SKOFJA LOKA

A. GRADBENO OBRTNISKA DELA IZGRADNJE OBJEKTA

St. | Opis del Enota | Koli¢ina Cena na Skupna cena
enoto (vEUR | (vEUR brez
brez DDV) DDV)
A 1. | Gradbena dela izgradnje objekta,
skladno s popisom iz nacrta 1. Nacrt s
podrodja arhitekture, PZI, st. 174/18,
marec 2020 (priloga), po naslednji
specifikaciji:
l. Zemeljska dela komplet 1
Il. Betonska dela komplet 1
Il. Opati komplet 1
V. Zidarska dela komplet 1
V. Kanalizacija komplet 1
A 2. | Obrtniska dela izgradnje objekta,
skladno s popisom iz nacrta 1. Nacrt s
podrodja arhitekture, PZI, st. 174/18,
marec 2020 (priloga), po naslednji
specifikaciji:
l. Tesarska dela komplet 1
Il. Krovsko kleparska dela komplet 1
Il Stavbno pohistvo komplet 1
V. Slikopleskarska dela komplet 1
V. Suhomontazerska dela komplet 1
VI. Tlakarska dela komplet 1
VILI. Klju€¢avnicarska dela komplet 1
VIII. Fasaderska dela komplet 1
A 3. | Verizno dvigalo, skladno s popisom iz
naérta 1. Nacért s podrocja
arhitekture, PZI, st. 174/18, april | komplet 1
2020 (priloga)
A 4. | Notranja oprema objekta, skladno s
popisom iz Nacrta notranje opreme,
PZI, $t. 188/20, april 2020 (priloga) komplet 1
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St. | Opis del Enota | Koli¢ina Cena na Skupna cena
enoto (vEUR | (vEUR brez
brez DDV) DDV)
A 5. | Zunanja ureditev objekta, skladno s
popisom iz nacrta 2/3. Nadrt s
podrocdja gradbenistva »Nacrt
zunanje ureditve«, PZI, St. P-616,
januar 2020 (priloga), po naslednji
specifikaciji:
A. SEVEROVZHODNI DEL
1. Preddela komplet 1
2. Zemeljska dela komplet 1
3. Vozis¢na konstrukcija komplet 1
4, Odvodnavanje komplet 1
5. Fekalna kanalizacija komplet 1
6. Prometna oprema in
signalizacija komplet 1
7. Ostalo komplet 1
A 6. | Zunanja ureditev objekta, skladno s
popisom iz nacrta 2/3. Nadrt s
podrocja gradbenistva »Nacrt
zunanje ureditve«, PZI, st. P-616,
januar 2020 (priloga), po naslednji
specifikaciji:
B. SEVEROZAHODNI DEL
1. Preddela komplet 1
2. Zemeljska dela komplet 1
3. Vozis¢na konstrukcija komplet 1
4. Odvodnavanje komplet 1
5. Prometna opremain
signalizacija komplet 1
6. Ostalo komplet 1
A 7. | lzvedba ozemljitev in strelovodne
inStalacije objekta, skladno s popisom
iz naérta 3/3. Nacrt s podrodja
elektrotehnike »0zemljitve in
strelovodna instalacija objekta RTP +
KN«, PZI, st. 7659-7E3, marec 2020
(priloga) po naslednji specifikaciji:
1. ElektromontaZna dela in
material komplet 1
2. Gradbena dela komplet 1
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St. | Opis del Enota | Koli¢ina Cena na Skupna cena
enoto (vEUR | (vEUR brez
brez DDV) DDV)
A 8. | lzvedba elektri¢nih inStalacij objekta,
skladno s popisom iz nacrta 3/4.
Nacrt s podrocja elektrotehnike
»Elektri¢ne instalacije objekta RTP +
KN«, PZI, §t. 7659-7E4, februar 2020
(priloga) po naslednji specifikaciji:
1. Elektromontazna dela in
material; objekt RTP komplet 1
2. Elektromontazna dela in
material; objekt KN komplet 1
3. Gradbena dela komplet 1
A 9. | lzvedba strojnih instalacij objekta,
skladno s popisom iz nacrta 4/1.
Nacrt s podrocja strojnistva, PZI, st.
20 32-3-4, marec 2020 (priloga) po
nasledniji specifikaciji:
1. Ogrevanje komplet 1
2 Hlajenje komplet 1
3. Prezracevanje komplet 1
4 Notranji vodovod in
vertikalna kanalizacija komplet 1
A 10. | lzvedba strojnih instalacij objekta,
skladno s popisom iz nacrta 4/2.
Nacrt s podrocja strojniStva, PZI, st.
426/20, februar 2020 (priloga) po
nasledniji specifikaciji:
l. Kanalizacija komplet 1
Il. Ogrevanje komplet 1
Il. Ogrevanje in hlajenje
stikalis¢a komplet 1
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B. REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL ZA IZGRADNJO GIS STIKALISCA IN KRAJEVNEGA
NADZORNISTVA

St. | Opis Skupna cena (v EUR brez DDV)

B1. Gradbena dela izgradnje objekta (poz. Al; SKUPAJ I-
V)

B 2. Obrtniska dela izgradnje objekta (poz. A2; SKUPAJ I-
VIl

B 3. | Verizno dvigalo (poz. A3)

B 4. Notranja oprema objekta (poz. A4)

B 5. Zunanja ureditev objekta
(poz. A5; SKUPAJ 1-7 + poz. A6; SKUPAJ 1-6)

B 6. Elektro instalacije in oprema objekta
(poz. A7; SKUPAJ 1-2 + poz. A8; SKUPAJ 1-3)

B 7. Strojne instalacije objekta
(poz. A9; SKUPAJ 1-4 + A10; SKUPAIJ I-11)

B 8. Nepredvideno 10 % (od vsote pozicij B1 do B7)

BoO. Skupna cena (vsota pozicij B1 do B8)
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C. DOBAVA IN MONTAZA OPREME RTP 110/20 kV SKOFJA LOKA

A. 110 kV GIS STIKALISCE — PRIMARNA OPREMA (skladno z naértom 7656-6E1)

Opis

Enota

Kolic¢ina

Cena na enoto
(EUR) (brez
DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

Al

110 kV MERILNO - OZEMUILNO
POLIJE (=E01); merilno — ozemljilno
polje; kovinsko oklopljena, s plinom
izolirana stikalna naprava, 110 kV,
Ix=40 kA, z opremo po poglavju C.
Posebni tehni¢ni pogoji in D. Tabele
tehni¢nih podatkov, tocka 2,
kompletno z dvosistemskim
zbiral¢nim sistemom.

komplet

A2.

110 kv DOVODNO (KB) POLJE (=E02,
=E03, =E06); kablovodno polje z GIS
kabelskimi prikljucki plug-in;
kovinsko oklopljena, s plinom
izolirana stikalna naprava, 110 kV,

Ik =40 kA, z opremo po poglavju C.
Posebni tehni¢ni pogoiji in D. Tabele
tehni¢nih podatkov, tocka 2,
kompletno z dvosistemskim
zbiralénim sistemom.

komplet

A3.

110 kV ZVEZNO POLIJE (=E04);
zvezno polje; kovinsko oklopljena, s
plinom izolirana stikalna naprava,
110 kV, lk=40 kA, z opremo po
poglavju C. Posebni tehni¢ni pogoji
in D. Tabele tehni¢nih podatkov,
tocka 2, kompletno z dvosistemskim
zbiral¢nim sistemom.

komplet

A4,

110 kV TRANSFORMATORSKO POLIE
(=E05, =E07); transformatorsko polje
s cevnim GIS prikljuckom in
zunanjimi konc¢niki SFe/zrak;
kovinsko oklopljena, s plinom
izolirana stikalna naprava, 110 kV, Ik
=40 kA, z opremo po poglavju C.
Posebni tehni¢ni pogoji in D. Tabele
tehni¢nih podatkov, tocka 2,
kompletno z dvosistemskim
zbiralénim sistemom.

komplet

AS.

Podporne konstrukcije GIS stikalisca,
kompletno s podpornimi
konstrukcijami cevnih prikljuckov in
konénikov SFe/zrak v TR prostorih.

komplet
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St. | Opis Enota Kolicina | Cena na enoto Skupna cena
(EUR) (brez (EUR)
DDV) (brez DDV)
A 6. | Rezervni deli (oprema) GIS stikalis¢a | komplet 1
po specifikaciji narocnika, po
poglavju C. Posebni tehni¢ni pogoji,
tocka 1.15.
A 7. | Predlagani rezervni deli za merilno - | komplet 1
ozemljilno, KB, TR in zvezno polje
(seznam predlaganih rezervnih delov
ponudnik priloZi kot prilogo k
Ponudbenemu predracunu).
A 8. | Specialna orodja za montazo in komplet 1
vzdrZevanje GIS postroja (priloZiti
seznam).
A 9. | Krmilni, signalni, merilni in napajalni | komplet 1
kabli med polji GIS stikaliSca in
omarami sekundarne opreme, EMC
kovinske uvodnice.
A 10. | Ozemljitveni material za komplet 1
ozemljevanje 110 kV GIS postroja na
pripravljeno tehnolosko ozemljitev.
A 11. | Prenosnisenzor SFeplina. kos 1
A 12. | Polnajeklenka s plinom SFg (40 kg) kos 1
A 13. | Prazna jeklenka za plin SFe. kos 1
A 14. | Manometer za preverjanje tlaka kos 1
plina na jeklenki.
A 15. | Dodatki h GIS stikalis¢u po komplet 1
specifikaciji narocnika, po poglavju C.
Posebni tehni¢ni pogoji, tocka 1.14.
A 16. | Montazni material:*
—  montaZni material za ozemljitev | komplet 1
primarne opreme,
—  vija€ni material za pritrditev VN komplet 1
opren”!e v pros:t?ru, ' komplet L
—  drobni montaZni material.
A 17. | Transportin transportno komplet 1
zavarovanje.
A 18. | MontaZno zavarovanje. komplet 1
A 19. | MontaZa GIS postroja in pomoznih komplet 1
naprav (polno opremljeno in
napolnjeno s plinom SFg).
A 20. | Polaganje in prikljucevanje signalno- | komplet 1
krmilnih in napajalnih kablov.
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St. | Opis Enota Kolicina | Cena na enoto Skupna cena
(EUR) (brez (EUR)
DDV) (brez DDV)
A 21. | Nadzor nad montazo GIS postroja. komplet 1
A 22. | Sodelovanje pri funkcionalnih komplet 1
preizkusih 200 ¢l/ur.
A 23. | Tovarniski preizkusi, spus¢anje v komplet 1
pogon, preizkusi na objektu.
A 24. | Tehni¢na dokumentacija za vso komplet 1
dobavljeno opremo po posameznih
sklopih (fazah) iz poglavja B, splosnih
tehni¢nih pogojev, tocka 9.
A 25. | Solanje naroénikovega osebja pri komplet 1
proizvajalcu in na objektu vgradnje iz
poglavja B, splosnih tehni¢nih
pogojev, tocka 7.
A 26. | Prevzem opreme v tovarni vklju¢nos | komplet 1
prevzemnimi preizkusaniji.
A 27. | Ostalo (navesti in prilozZiti kot komplet 1
prilogo).
A 28. | SKUPAIJ (pozicije A1 — A27)

* popis montaznega materiala je informativen in lahko deloma odstopa zaradi specifike ponujene
opreme in zaradi manjSih modifikacij projektne dokumentacije
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B. DELA NA OBSTOJECIH ENERGETSKIH TRANSFORMATORIJIH (skladno z naértom 7656-6E1)

Opis

Enota

Kolic¢ina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

B1.

Izdelava PZI in PID projektne
dokumentacije za izdelavo ocevja in
montaZzo toplotnega izmenjevalca,
oljne ¢rpalke in ostalega materiala
na energetski transformator po
poglavju C. Posebni tehni¢ni pogoji,
tocka 2.

komplet

B 2.

Dobava toplotnega izmenjevalca tip
ND100M CDL-10, 72 kW, proizvajalca
Kelvion PHE GmbH, za montazo na
energetski transformator.

kos

B 3.

Dobava spremljajoce opreme,
materiala ter izdelava ocevija (oljna
¢rpalka, ventili, prirobnice, senzoriji,
el. omarica, nosilci,..) za namestitev
toplotnega izmenjevalca na
transformator, po popisu iz izdelane
dokumentacije.

komplet

B 4.

Iztok olja pod pokrov, demontaza VN
skoznikov ter ponovna montaza po
premiku transformatorija.

komplet

B5.

Montaza toplotnega izmenjevalca,
ocevja ter ostalih pripadajocih
elementov na transformator (na
terenu).

komplet

B 6.

Premik transformatorja iz
obstojecega na nov temelj (cca.
20 m).

komplet

B7.

Tehni¢na dokumentacija za
dobavljeno in vgrajeno opremo,
dokumentacija za potrebe izdelave
DZO.

komplet

B 8.

Koncni pregled opravljenih del,
odzracevanje opreme in zaklju¢na
dela.

komplet

BO.

SKUPAIJ (pozicije B1 do B8)
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C. 110 kV PRIKLJUCKI NA ENERGETSKA TRANSFORMATORIJA TR1 IN TR2
(skladno z nacrtom 7656-6E1)

Opis

Enota

Kolic¢ina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

(O

Dobava tipske daljnovodne vrvi;
vodnik Cu, 240 mm?, po poglaviju C.
Posebni tehni¢ni pogoji, tocka 3.

50

c2.

Dobava 110 kV odvodnika
prenapetosti, po poglavju C. Posebni
tehnicni pogoiji, tocka 3 in D. Tabele
tehni¢nih podatkov, tocka 3.1,
komplet s pritrdilnim materialom in
Stevcem delovanja.

kos

C3.

Dobava 110 kV odvodnika
prenapetosti za ozemljitev nevtralne
tocke TR, po poglavju C. Posebni
tehnicni pogoiji, tocka 3 in D. Tabele
tehni¢nih podatkov, tocka 3.2,
komplet s pritrdilnim materialom in
Stevcem delovanja.

kos

C4.

Sestav priklju¢nega pribora za
izvedbo tokovnih povezav med VN
skozniki transformatorja, odvodniki
prenapetosti in zunanjimi GIS
konéniki SFe/zrak (3f + N), za oba
transformatorja, po poglavju C.
Posebni tehni¢ni pogoji, tocka 3.2.

komplet

CS5.

Ozemljitveni material za ozemljitev
transformatorjev, odvodnikov
prenapetosti, podpornih konstrukcij,
nosilcev,..., za oba transformatorja.

komplet

ce.

Napisne plosCice za oznaevanje
vseh vgrajenih elementov, za oba
transformatorja.

komplet

C7.

MontaZa odvodnika prenapetosti na
kovinsko konstrukcijo, izvedba
ozemljitvene vezi.

kos

cs.

MontaZa odvodnika prenapetosti na
pozarno AB steno ob TR, izvedba
ozemljitvene vezi.

kos

co.

Izvedba tokovnih povezav s Cu
vodnik 240 mm? med GIS konéniki,
VN skozniki na transformatorju in
odvodniki prenapetosti (3f+N), z
dobavljenim priklju¢nim priborom.

c1o.

Transport in transportno
zavarovanje.

komplet
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St. | Opis Enota Kolicina | Cena na enoto Skupna cena
(EUR) (EUR)
(brez DDV) (brez DDV)
Cc11. | MontaZno zavarovanje. komplet 1
c12. | Tehni¢na dokumentacija za vso komplet 1
dobavljeno opremo po posameznih
sklopih (fazah) iz poglavja B, splosnih
tehni¢nih pogojev, tocka 9.
c 13. | Oznacdevanje vse vgrajene opreme. komplet 1
C 14. | Montazni material:*
—  vijaéni material za pritrditev komplet 1
opreme,
—  drobni montazni material. komplet 1
c15. | Skupna cena (pozicije C1 do C14)

* popis montaznega materiala je informativen in lahko deloma odstopa zaradi specifike ponujene
opreme in zaradi manjSih modifikacij projektne dokumentacije
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D. 20 kV PRIKLJUCKI NA ENERGETSKA TRANSFORMATORJA TR1 IN TR2
(skladno z nacrtom 7656-6E1)

Opis

Enota

Kolic¢ina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

D1.

Kabelski kon¢nik za notranjo
montazo, za enozilni XLPE 20 kV
kabel 240/25 mm?, tip POLT-24E/1XI,
Tyco Raychem.

garnitura

D 2.

Sklapljajoci kabelski konektor za
enozilni XLPE 20 kV kabel

240/25 mm?, tip RSTI-CC-5855, Tyco
Raychem.

garnitura

D 3.

Kabelski konektor za enozilni XLPE 20
kV kabel 240/25 mm?, tip RSTI-5855,
Tyco Raychem.

garnitura

D 4.

Kabelska distan¢na objemka za
enozilne kable premera 38-42 mm

kos

200

D 5.

Kabelske objemke po poglavju C.
Posebni tehni¢ni pogoji, tocka 4.

komplet

D 6.

Kabelska tesnila po poglavju C.
Posebni tehni¢ni pogoji, tocka 4.

komplet

D7.

Ozemljitveni material za ozemljitev
ekranov kablov, vseh podpornih
konstrukcij, nosilcev kabelskih
objemk,..., za oba transformatorja.

komplet

D 8.

Napisne ploscice za oznacevanje
vseh vgrajenih elementov in
kabelskih povezav, za oba
transformatorja.

komplet

Do.

Odklop in odstranitev vseh
obstojecih 20 kV kabelskih povezav,
kompletno z vsemi podpornimi in
nosilnimi konstrukcijami ter
pritrdilnim materialom, oznacitev,
hramba do ponovne vgradnje na
gradbiscu.

komplet

D 10.

Priprava ter ponovno polaganje vseh
20 kV kabelskih povezav med
stikalnimi celicami 20 kV stikalisca,
transformatorjema TR1 in TR2 in R-L
sklopi, na novih trasah, polaganje
kablov v kabelske kinete, vezava v
trikotno formacijo, pritrjevanje na
vertikalnih odsekih tras s kabelskimi
objemkami, tesnjenje kablov v
kabelskih uvodnicah,..., kompletno
za oba transformatorja.

komplet
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Opis

Enota

Kolic¢ina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

D 11.

Priklop kablov na energetska
transformatorja z obstojecimi
oklopljenimi kabelskimi zakljucki
(sistem MV-CONNEX), 3 Zile/fazo +
ni¢elni vodnik, kompletno za oba
energetska transformatorija.

komplet

D 12.

MontaZa kabelskih zaklju¢kov in
konektorjev, priklopi kablov v 20 kV
stikalne celice in R-L sklope,
kompletno za oba transformatorija.

komplet

D 13.

Ozemljevanje ekranov kablov,
odvodnikov prenapetosti na
sekundarnih prikljuckih TR, vseh
podpornih konstrukcij, nosilcev
kabelskih objemk, za oba
transformatorija.

komplet

D 14.

Oznacevanje vse vgrajene opreme in
povezav.

komplet

D 15.

Montazni material:*

—  vija€ni material za pritrditev
opreme,

— drobni montaZni material.

komplet

komplet

D 16.

Skupna cena (pozicije D1 do D15)

* popis montaznega materiala je informativen in lahko deloma odstopa zaradi specifike ponujene
opreme in zaradi manjSih modifikacij projektne dokumentacije
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kV STRANI (skladno z nac¢rtom 7656-6E1)

E. OPREMA ZA OZEMLJEVANJE NEVTRALNE TOCKE TRANSFORMATORIJEV TR1 IN TR2 NA 20

Opis

Enota

Kolic¢ina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

E1l.

Dobava »ozemljilne naprave,
enotnega kovinskega podstavka z
nameséeno opremo v obsegu:
uporovni stavki skupne upornosti
80 0, enofazna plas¢na resonancna
dusilka 400 A, 1p locilni stikali
posebej za vklop/izklop upora ter
vklop/izklop dusilke, pripadajoce
tokovne transformatorje (pred in za
uporom ter pred dusilko) ter vse
pripadajoce tokovne ter
ozemljitvene vezi med elementi, po
poglavju C. Posebni tehnicni pogoji,
tocka 5 in D. Tabele tehni¢nih
podatkov, tocka 4.

komplet

E2.

Napisne ploséice za oznacevanje vse
vgrajene opreme, za oba
transformatorja

komplet

E 3.

Ozemljitveni material za ozemljitev
celotne dobavljene opreme,
komponent ozemljilne naprave, vseh
podpornih konstrukcij, nosilcev,..., za
oba transformatorija.

komplet

E4.

DemontaZa obstojece opreme
ozemljevanja nevtralne tocke TR

komplet

ES.

MontaZa enotnega podstavka ter
vseh komponent ozemljilne naprave
v predviden, gradbeno pripravljen
prostor, po poglavju C. Posebni
tehnicni pogoiji, tocka 5.

komplet

E 6.

MontaZza kovinske zamreZene stene z
osebnim prehodom in pogoni 1p
locilnikov za posluZevanje z zunanje
strani, po poglavju C. Posebni
tehnicni pogoiji, tocka 5 in 6.

komplet

E7.

Oznacevanje vse vgrajene opreme in
povezav.

komplet

E 8.

Ozemljevanje vse vgrajene opreme.

komplet

EO.

Transport in transportno
zavarovanje.

komplet

E 10.

MontaZzno zavarovanje.

komplet
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St. | Opis Enota Kolicina | Cena na enoto Skupna cena
(EUR) (EUR)
(brez DDV) (brez DDV)
gE11. | Tehni¢na dokumentacija za vso komplet 1
dobavljeno opremo po posameznih
sklopih (fazah) iz poglavja B, splosnih
tehni¢nih pogojev, tocka 9.
E12. | Prevzem opreme v tovarni. komplet 1
E13. | Montazni material:*
—  vijaéni material za pritrditev komplet 1
opreme,
—  drobni montazni material. komplet 1
E 14. | Skupna cena (pozicije E1 do E13)

* popis montaznega materiala je informativen in lahko deloma odstopa zaradi specifike ponujene
opreme in zaradi manjSih modifikacij projektne dokumentacije

F. JEKLENE KONSTRUKCIJE, KABELSKE POLICE (skladno z nacrtom 7656-6E1)

Opis

Enota

Kolicina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

F1.

Dobava, izdelava in montaza jeklenih
konstrukcij, podstavkov, konzol
nosilcev, pokrovov, iz poglavja C.
Posebni tehni¢ni pogoji, tocka 6,
vroce cinkane, s pripravo povrsine
po EN ISO 1461, vklju¢no z montazo
ter spojnim in pritrdilnim materialom

kg

9000

F2.

Dobava in montaza nadometnih
kabelskih PK polic, za polaganje vseh
potrebnih NN napajalnih, signalnih,
krmilnih, merilnih in
telekomunikacijskih kablov med GIS
postrojem in lokacijo omar vodenja
in zascite

komplet

F3.

Skupna cena (pozicije F1 do F2)
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G. OPREMA ZASCITE IN VODENJA 110 kV IN 20 kV STIKALISCA (skladno z naértom 7656-6E2)

Opis

Enota

Koli¢ina | Cena na enoto
(EUR) (brez
DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

G1.

Omara za namestitev opreme zascite
in vodenja 110 kV DV polja, po
poglavju D. Tabeli tehni¢nih
podatkov, to¢ka 1. 2. 7., z vgrajeno
kompletno opremo po tabeli 1. 2. 8.
(polje =E02, =E03)

komplet

G 2.

Omara za namestitev opreme zascite
in vodenja 110 kV DV polja, po
poglavju D. Tabeli tehni¢nih
podatkov, toc¢ka 1. 2. 7., z vgrajeno
kompletno opremo po tabeli 1. 2. 8.
(polje =E06 — premontaZa obstojece
KDZ ter posodobitev para naprav
DZ9 proizvajalca Iskra na relaciji
Skofja Loka - Zelezniki)

komplet

G3.

Omara za namestitev opreme zascite
in vodenja 110 kV TR polja, po
poglavju D. Tabeli tehni¢nih
podatkov, to¢ka 1. 3. 10., z vgrajeno
kompletno opremo po tabeli 1. 3.
11. (polje =E05, =EQ7)

komplet

G 4.

Omara za namestitev opreme zascite
in vodenja 110 kV zveznega polja, po
poglavju D. Tabeli tehni¢nih
podatkov, toc¢ka 1. 4. 4., z vgrajeno
kompletno opremo po tabeli 1. 4. 5.
(polje =E04)

komplet

G5.

Omara za namestitev opreme zascite
in vodenja 110 kV merilnega polja,
po poglavju D. Tabeli tehni¢nih
podatkov, toc¢ka 1. 5. 3., z vgrajeno
kompletno opremo po tabeli 1. 5. 4.
(polje =E01)

komplet

G 6.

Omara za namestitev opreme
sistema vodenja (v 110 kV GIS
stikalis¢u), po poglavju D. Tabeli
tehni¢nih podatkov, tocka 1.6. 1.,z
vgrajeno kompletno opremo po
tabeli 1. 6. 2.

komplet

G7.

Oprema v NN krmilni omarici,
montirani v 20 kV celicah SEKTOR 1,
2, 3 po poglavju D. Tabeli tehni¢nih
podatkov, tocka 2. 2. 1.

komplet

32
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Opis

Enota

Kolic¢ina

Cena na enoto
(EUR) (brez
DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

G 8.

Omara za namestitev opreme
sistema vodenja (v 20 kV
komandnem prostoru), po poglavju
D. Tabeli tehni¢nih podatkov, tocka
2.4.1., zvgrajeno kompletno
opremo po tabeli 2. 4. 2. in ethernet
stikala po tabeli 2. 4. 3.

komplet

GO9.

Postajni racunalnik z namesceno
lokalno SCADO in rac¢unalnik za
nadzor zascite, po poglavju D. Tabeli
tehni¢nih podatkov, tocki 2. 5. 1., 2.
5.2.in2.5.3.

komplet

G 10.

Montazni material:*

— montazni material za ozemljitev
opreme zascite in vodenja

—  vija€ni material za pritrditev
opreme zascite in vodenja v
prostoru,

—  drobni montazni material

—  napisne ploscice sekundarne
opreme

komplet

komplet
komplet

komplet

G 11.

Montaza omar zascite in vodenja
posameznega polja 110 kV stikalisca,
na predviden prostor v prostoru GIS
stikalis¢a

komplet

G 12.

MontaZa omar z opremo sistema
vodenja (v 110 kV GIS stikalisce in v
komandni prostor 20 kV stikalisca)

komplet

G 13.

Demontaza obstojece opreme v NN
krmilnih omaricah 20 kV celic
(SEKTOR 1, 2, 3)

komplet

32

G 14.

MontaZa opreme zascite in vodenja v
NN omarice 20 kV celic (SEKTOR 1, 2,
3)

komplet

32

G 15.

Montaza, parametriranje ter
spuscanje v pogon parov naprav
(polje =E02, =E03) za prenos kriterija
distan¢ne zas¢ite KDZ v objektih ELES
(RTP Okroglo in RTP Klece)

komplet
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St. | Opis Enota Kolicina | Cena na enoto Skupna cena
(EUR) (brez (EUR)
DDV) (brez DDV)

G 16. | Prikljuc¢evanje signalno-krmilnih komplet 1
kablov na strani omar vodenja in
zascCite (kabli bodo dobavljeni, na
strani GIS postroja prikljuéeni ter
poloZeni in ustrezno oznaceni do
lokacije omar vodenja in zascite
posameznih polj v sklopu primarne
opreme 110 kV GIS stikalisca)

G 17. | Dobava, napeljava, zakljucevanje in komplet 1
priklju¢evanje vseh potrebnih
signalno-krmilnih kablov, po
specifikaciji ponudnika

G 18. | Dobava, napeljava, zakljucevanje in komplet 1
priklju¢evanje vseh potrebnih
telekomunikacijskih opti¢nih in
elektricnih kablov, po specifikaciji
ponudnika

G 19. | Parametriranje in programiranje komplet 1
celotnega sistema vodenja in zascite,
vzpostavitev delovanja celotnega
sistema

G 20. | Podpora na strani komunikacijskega | komplet 1
racunalnika in lokalne SCADE pri
vkljuevanju 110 kV in 20 kV
stikalis¢a v center vodenja DCV in
RDCV EG in RCV ter RCV2 ELES

G 21. | Projektna dokumentacija komplet 1
sekundarne opreme po poglavju B.
Splosni tehni¢ni pogoji, tocka 3.

G 22. | Tehni¢na dokumentacija za vso komplet 1
dobavljeno opremo po posameznih
sklopih (fazah) iz poglavja B,

splosnih tehni¢nih pogojev, tocka 6.

G 23. | Prevzem opreme v tovarni vklju¢nos | komplet 1
prevzemnimi preizkusanji

G 24. | Solanje (usposabljanje) komplet 1
narocnikovega osebja (uporabnikov
opreme) v tovarni in na objektu,
skladno z zahtevami iz poglavja B,
splosnih tehniénih pogojev, tocka 7.

G 25. | Preizkusanja delovanja ter komplet 1
funkcionalni preizkusi vse novo
vgrajene opreme posamicno, po
posameznih sklopih ter celotnega
sistema, preizkusanje razpolozljivosti
sistema, preizkusi komunikacijskih
povezav, spuscanje v pogon
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St. | Opis Enota Kolicina | Cena na enoto Skupna cena
(EUR) (brez (EUR)
DDV) (brez DDV)
G 26. | Dobava ustreznega materiala in komplet 1
izdelava ozemljitev vse ponujene
opreme, povezava na zdruzeno
ozemljitev objekta, vklju¢no s
spojnim, veznim in pritrdilnim
materialom
G 27. | Odstranitev vse odvecéne obstojece komplet 1
opreme, materiala in povezav, ki
niso vec potrebni za nov sistem
vodenja
G 28. | Ostali stroski
—  Embalaza komplet 1
—  Transport komplet 1
—  Zavarovanje komplet 1
. komplet 1
—  Garancije
G 29. | SKUPAIJ (pozicije G1 — G28) komplet 1

* popis montaznega materiala je informativen in lahko deloma odstopa zaradi specifike ponujene
opreme in zaradi manjsih modifikacij projektne dokumentacije
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H. OPREMA STEVCNIH MERITEV (skladno z nacrtom 7656-6E2)

St. | Opis Enota Kolicina | Cena na enoto Skupna cena
(EUR) (EUR)
(brez DDV) (brez DDV)
H 1. | Omaraza namestitev opreme komplet 1

sistema Stevénih meritev, po
poglavju D. Tabeli tehni¢nih
podatkov, tocka 5. 1., z vgrajeno
kompletno opremo po tabeli 5. 1. 1.

H 2. Rezervni deli merilne opreme po komplet 1
seznamu narocnika, poglavju D.
Tabeli tehni¢nih podatkov,

tocka 5. 2. 1.

H 3. MontaZza omare StevCnih meritev, na | komplet 1
predviden prostor v prostoru GIS
stikalisca

H 4. Prestavitev obstojeCe opreme za komplet 1

meritev kakovosti elektricne energije
(ELES, EG), v novo omaro Stevcnih
meritev

H5. | Dobava, napeljava in prikljucevanje komplet 1
signalno-krmilnih kablov za potrebe
Stevcnih meritev in meritev
kakovosti elektri¢ne energije

H6. Parametriranje Stevcev, pretvornikov | komplet 1
in mreznih stikal

H 7. | SKUPAIJ (pozicije H1 do H7)
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I. OPREMA LASTNE RABE (skladno z nacrtom 7656-6E2)

Opis

Enota

Kolic¢ina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

Omara razvoda izmeni¢ne,
razsmerjene in enosmerne napetosti
(=NE/NJ/NK+LR), po poglavju D.
Tabeli tehni¢nih podatkov, tocka
3.2. 1., za montaZo v GIS prostor 110
kV stikalis¢a

komplet

Montaza omare lastne rabe
(=NE/NJ/NK+LR), na predviden
prostor v prostoru GIS stikaliSca

komplet

Dobava in montaZa vseh potrebnih
NN napajalnih kablov, povezav med
opremo lastne rabe in napajalnih
povezav na ostalo opremo, po
specifikaciji Ponudnika

komplet

Dograditev obstojecih razvodov
omar lastne rabe, po poglavju C.
Posebni tehni¢ni pogoji, tocka 6. 2.

komplet

Montazni material:*

— montazni material za ozemljitev
opreme lastne rabe

—  vija€ni material za pritrditev
opreme lastne rabe v prostoru,

—  drobni montaZni material

komplet
komplet

komplet

I6.

SKUPAJ (pozicije 11 - 15)

* popis montaznega materiala je informativen in lahko deloma odstopa zaradi specifike ponujene
opreme in zaradi manjSih modifikacij projektne dokumentacije
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J. REZERVNI DELI SEKUNDARNE OPREME (skladno z nacrtom 7656-6E2)

St. Opis Enota Kolicina | Cena na enoto Skupna cena
(EUR) (EUR)
(brez DDV) (brez DDV)
J1. Naprava za distan¢no zascito kos 1
110 kV DV polja
12, Naprava za diferenéno zascito kos 1
110/20 kV transformatorja TR
3. Naprava za zascito in vodenje kos 1
(rac¢unalnik polja 110 kV polj)
4. Naprava za zascito in vodenje kos 1
sekundarne strani transformatorja
oz. upora in dusilke
J5. Regulator napetosti kos 1
6. Komunikacijski racunalnik kos 1
17, Ethernet stikalo kos 1
]8. Zbiralni¢na zasc¢ita 110 kV polj kos 1
Jo. SKUPAJ (pozicije J1 - 18)
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K. DOBAVA KABELSKE OPREME 110 kV PRIKLJUCNIH KABLOVODOV
(skladno z nacrtom 7656-6E3)

Opis

Enota

Kolic¢ina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

K1.

Enozilni 110/64 kV kabel, moznost
opti¢nega temperaturnega
monitoringa, vodnik Al 1000 mm?
po razpisu, z XLPE izolacijo, zaslon
min. 95 mm?,

4380

K2.

Kabelski kon¢nik za 110 kV XLPE
kabel komplet s pritrdilnim in
vijaénim materialom, skladno s
tehni¢nimi zahtevami:

- za montaZo v visokonapetostni
GIS postroj znotraj objekta,

- za zunanjo montaZo na
daljnovodni steber.

komplet

komplet

K3.

Prenapetostni odvodnik 110 kV,
komplet s pritrdilnim materialom,
po tehnicnih zahtevah, stojeca
izvedba komplet s Stevcem
delovanja z daljinskim
oddcitavanjem.

komplet

K4.

Podporni izolator za 110 kV
komplet s pritrdilnim materialom,
po tehnicnih zahtevah.

komplet

K5.

Pritrdilne sponke za kabel,
plastic¢ne, komplet z vijacnim
priborom:

- za montaZo na steber ravninska
formacija (enojne-ena faza, SM3-
72+18GlIS, SM1-18+9GIS) na
primer KR100/130 id-tecnik ali
enakovredne,

- za montazo trikot formacija (GIS
+ kinete) na primer KH105/117
id-tecnik ali enakovredne,

- za montazo 20 kV kablov na
steber SM1 na primer K36/52 id-
tecnik ali enakovredne,

- za montazo opti¢nih kablov na
steber in kompenzacijskega
vodnika na primer K36/52 id-
tecnik ali enakovredne, koncna
dimenzija bo usklajena glede na
nudene vodnike.

kos

kos

kos

kos

108

52

36

36
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Opis

Enota

Kolic¢ina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

K6.

Pritrdilne spojke za pritrditev
vodnika na kabelski kon¢nik,
odvodnik prenapetosti, izolator:

- za na sornik kabelske glave 90°,
za vodnik ACSR 240/40 premera
21,8 mm,

za na sornik kabelske glave 90°,
za vodnik ACSR 120/20 premera
15 mm,

za na zakljuc¢ek odvodnika
prenapetosti, | prikljucek za
vodnik ACSR 240/40 premera
21,8 mm,

za na zakljuc¢ek odvodnika
prenapetosti, | prikljucek, za
vodnik ACSR 120/20 premera
15 mm,

za na zaklju¢ek podpornega
izolatorja, | prikljucek, za vodnik
ACSR 120/20 premera 15 mm,
tokovne sponke za paralelno
spajanje ACSR 240/40 premera
21,8 mm, minimalno s po 2x 3-mi
vijaki,

tokovne sponke za paralelno
spajanje ACSR 120/20 premera
15 mm, minimalno s po 2x 3-mi
vijaki.

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

K7.

Vijaki tipa Hilti komplet s kemi¢nim
vlozkom, HAS-U 8.8; 8.8 HDG,
dolzina F-100mm, M10, hef 60 za
pritrditev vsake tretje trikotne
sponke kablov v betonska tla
kinete.

komplet

16
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Opis

Enota

Kolic¢ina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

K8.

Sestav za ozemljevanje ekranov,
komplet z vgrajenimi:

1x prenapetostnimi odvodnik
POLIM C, trajna obratovalna
napetost U. = 4,8 kV, preostala
napetost Ures= 16,5 kV pri toku
10 kA — 8/20 ms ali enakovredni,
2x podporni izolator 1 kV,
zunanja izvedba, Inox trak 500x
40x 5 mm, pripadajoci vijacni in
pritrdilni material,

1x prenapetostnimi odvodniki
POLIM C, trajna obratovalna
napetost U. =1,6 kV, preostala
napetost Ures = 5,5 kV pri toku
10 kA — 8/20 ms ali enakovredni,
2x podporni izolator 1 kV,
zunanja izvedba, Inox trak 500x
40x 5 mm, pripadajodi vijacni in
pritrdilni material.

komplet

komplet

K9.

Vodnik za ozemljitev tip:

HO7V-R 95 mm? (Cu,
rumeno/zelena barva PVC),
HO7V-K 120 mm? (Cu,
rumeno/zelena barva PVC),
FG7R-95mm?, &rne barve,
FG7R-120mm?, &rne barve,
goli, debelo Zi¢ni Cu vodnik na
primer 27x 2 mm, presek

120 mm?.

m

30

30
160

690

K 10.

Spojke za zakljucevanje opticnih
vlaken za merjenje temperature
kabla, komplet z notranjim spojnim
in veznim materialom, nekovinska,
komplet po tehni¢nem opisu, tip
Raychem Fibre-Optic Add-On Kit ali
enakovredna.

komplet

18
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Opis

Enota

Kolic¢ina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

K11.

Dobava tesnilnih elementov pri
prehodu zemlja/kineta:

- tesnilo HSD-G 250/200 (zunanja
stran stene) id-tecnik ali
enakovredne,

- tesnilo HRD 250-2G-1/y (notranja
stran stene) id-tecnik ali
enakovredne,

- tesnilo HSI150-DG-6/10-36
(prehod dveh kompenzacijskih
vodnikov) id-tecnik ali
enakovredne,

- tesnilo HSI 150-D3/58 (prehod
20 kV kabli) id-tecnik ali
enakovredne,

- tesnilo HSI 150-D3/58 (prehod
dvojcek F50 alcaten cevi) id-
tecnik ali enakovredne.

kos

kos

kos

komplet

komplet

K12.

Drobni montazni material (vijacni
material INOX za pritrditev VN
opreme, M16, ostali drobni vijaéne
materiala, pribor za ozemljitev
zaslonov kabla, kabelski cevlji,
samoskréne mansete...).

komplet

K13.

Transport in transportno
zavarovanje za opremo (ki je
predmet dobave) ter montazno
zavarovanje za vso opremo ki je
predmet montaze.

komplet

K 14.

Preskusi dokumentacija, porocila:

- vsi preskusi, prevzemi, skladno s
tehni¢nimi zahtevami iz razpisa,
komplet s dokumentacijo in
porocili, nadzor dobavitelja nad
polaganjem Ce je to pogoj
garancije itd.

komplet

K 15.

SKUPAIJ (pozicije K1 — K14)
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L. POLAGANJE KABLA IN ELEKTROMONTAZNA DELA (skladno z naértom 7656-6E3)

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

L1.

Razvlacenje in polaganje 110/64 kV
kabla na kabelsko posteljico ter v
kabelsko kanalizacijo/kineto in kabelske
police na trasi kablovoda, komplet s
montaZo in dobavo vezic za utrditev v
trikot formacijo, detajlna montaza na
SM in v GIS, zatesnitev cevi z montazo
tesnil, komplet.

4380

L2.

Razvlacenje in polaganje 20 kV kablov
(polagajo se enofZilni), 3x1x240 mm? na
kabelsko posteljico ter v kabelsko
kanalizacijo/kineto in kabelske police na
trasi kablovoda, komplet z montazZo in
dobavo trakastih vezic za utrditev trikot
formacijo, detajlna montaza naSMinv
GIS, zatesnitev cevi z montazo tesnil,
komplet (3x 190 m).

570

L3.

Montaza kabelskega koncnika 110 kV,
z montazo konénika na jekleno
konstrukcijo stebra oziroma v GIS
postroj, komplet z izvedbo ozemljitve
zaslona kabla:

- nastebru (SM),

- vaGlIS.

komplet
komplet

L4.

Montaza kabelskega konénika 20 kV
(steber in 20 kV stikalis¢e), komplet z
izvedbo ozemljitev zaslona kabla.

komplet

L5.

MontaZa odvodnikov prenapetosti 110
kV za zunanjo montaZo, komplet s Stevci
delovanj, izvedbo preizkusov delovanja
s porocilom, komplet z izvedbo
ozemljitev.

komplet

L6.

MontaZa odvodnikov prenapetosti 20
kV za zunanjo montaZo, komplet z
izvedbo ozemljitev.

komplet

L7.

MontaZa podpornih izolatorjev 110 kV
na SM1.

komplet

L8.

Dobava jeklene vroce pocinkane
konstrukcije za izdelavo kabelskih lestev
v kleteh GIS prostora, od tal do stropa,
komplet s vijacnim in pritrdilnim
materialom, skladno s tehni¢nim
opisom in risbo.

komplet
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Opis

Enota

Koli¢ina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

LO.

Dobava in montaza samoskréne buzirke,
montaza na princip zadrge, dolzine 1 m:

- na prehodu zemlja-zrak za dodatno
mehansko zas¢ito na 110 kV kable,

- na prehodu zemlja - zascitna cev F180,
za preprecitev vdora nesnage v cevi.

komplet

komplet

48

L 10.

Dobava in montaza Cu traku 500x 40x

5 mm, komplet z nosilci za pritrditev na
strop, komplet z izvedbo vseh povezav
na zaslon kabla in samostojno povezavo
na stropno Cu ozemljilo na stropu
kletnega prostora.

komplet

L 11.

Izdelava in montaza sestavov s
prenapetostnimi odvodniki za zaslon
110 kV kablov z izvedbo vseh povezav
na stebru, komplet.

komplet

L12.

Polaganje vodnikov goli vodnik Cu

120 mm? v jarek, izoliran FG7R 120 mm?
po kinetah in na stebrih, komplet s
pritrditvijo v sponke.

910

L13.

MontaZa zascitne plocevine na koncna
stebra.

kos

L 14.

Dobava in montaZa kabelskih lestev
Sirine 400 mm, stranica ca 45 mm,
nosilnosti minimalno 60 kg/m, vroce
cinkano, skupaj s pripadajocimi nosilci
polic, komplet z montazo v pohodni
kineti po navodilih narocnika, komplet z
vija€nim in pritrdilnim materialom za
spajanje polic in pritrditev na steno.

35

L 15.

Prestavitev obstojecih polic, delna
prilagoditev poteka polic na koncu
kabelske kinete, komplet s prestavitvijo
obstojecih kablov (3x1x150 mm?) po
navodilih naro¢nika, komplet z vijatnim
materialom za pritrditev na zid.

25

L 16.

Dobava materiala, kalupov za izvedbo
Cadweld spojev in montaza/izvedba
spojev:

- ravni | spoj vodnik Cu 120 mm?,
komplet z zascito spoja s termoskréno
buzirko,

- krizni T spoj vodnik Cu 120 mm?,

- spoj vodnik Cu120/ kabelski ¢evelj.

komplet

komplet
komplet
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Opis

Enota

Koli¢ina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

L17.

Preizkusi kabla 110 kV pred in po
polaganju skladno s tehni¢nimi
zahtevami, izdelava zahtevanih porodil,
komplet.

komplet

L 18.

Izvedba zakljuckov opti¢nih vlaken v
plascu kabla v obsegu zaklju¢evanje
opti¢nih vlaken termi¢nega monitoringa
komplet montaZo zaklju¢nih kabelskih
spojk na kable, kompet z montaZo in
zas€ito samoskrénih zascit.

komplet

18

L 19.

Izvedba prikljucitve koncnik —odvodnik
- vodnik na daljnovodnem stebru na
poziv narocnika, v loéenem ¢asovnem
terminu (izven polaganja kablov).

komplet

12

L 20.

Drobni montazni material (vijacni
material INOX za pritrditev VN opreme,
M16, ostali drobni vijaéne materiala,
pribor za ozemljitev zaslonov kabla,
kabelski ¢evlji, samoskréne mansete...).

komplet

L 21.

Nepredvidena dela, ki se pojavijo med
samo gradnjo, se obrac¢unajo po
dejansko porabljenem ¢asu in materialu
na podlagi potrjene ponudbe (ocenjeno
10 %).

%

10

L22.

SKUPAIJ (pozicije L1 — L21)
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M. GRADBENA DELA ZA POLAGANIJE KABLA (skladno z nacrtom 7656-6E3)

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

M 1.

Organizacija gradbisc¢a, postavitev
zaCasnih sanitarij itd.

komplet

M 2.

Geodetska zakoli¢ba osi trase in
oznacitev podzemne infrastrukture.
Oznacitev trase se izvede na 20 m
oziroma manj.

m

620

M 3.

Postavitev gradbenih profilov z
dolocitvijo nivoja izkopa in polaganja
kabla.

kos

32

M 4.

Izdelava delovnega platoja, priprava
gradbisca, postavitev PVC zascitne
ograde, odstranitev ovir in ostalo.

620

M 5.

Siroki izkop v terenu I.-I1. kategorije
(humus) v debelini ca. 30 cm z
odlaganjem materiala na stran.

340’

M 6.

Izkop jarka z odlaganjem materiala na
stran ali nakladanjem na prevozna

sredstva, Cis¢enje jarka, niveliranje
povrsine jarka (kategorija zemljine Il1).

1600

M 7.

Nabava in polaganje geotekstilne
zascite Polyfelt TS50 ali enakovredno, s
preklopom 20 cm na spojih.

2800

M 8.

Izdelava pescene posteljice in obsip
poloZenih kablov s kremencevim
peskom granulacija 0-4, komplet z
dobavo kremencevega peska, po
tehni¢nih zahtevah.

435

M 9.

Dobava in vgradnja armirano betonskih
plos¢ 1000x 500x 50 mm.

kos

1206

M 10.

Zasipanje jarka do ca 30 cm pod vrhom
z izkopanim materialom, ki je deponiran
ob robu izkopa, v plasteh po 20 cm z
utrditvijo do prirodne zbitosti in groba
izravnava.

1165

M 11.

Humusiranje povrsin z deponiranim
humusom, razplaniranje humusa v
plasteh do ca 30 cm, utrditev do
naravne zbitosti, niveliranje povrsine.

340

M 12.

Zatravitev s travno mesanico, koncni
obracun po dejanski kvadraturi.

2100

" Pomembno: obragun koli¢in v nadaljevanju velja v ra3¢éenem stanju, brez upostevanja faktorja zacasne oziroma

trajne razrahljanosti zemeljskega materiala!
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Opis

Enota

Koli¢ina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

M 13.

Odvoz odvecénega izkopanega materiala
1l. ktg z vsemi deli na deponiji. Komplet
s stroski deponiranja pri pooblaséenem
predelovalcu odpadkov.

435

M 14.

Kompletna izvedba podboja s kovinsko
cevjo, F508/8 mm in uvlacenje alcaten
PEHD cevi v vrtino (3x F180 mm in
dvojéek F50 mm) vklju¢no s ¢elnim
varjenjem cevi. Prostor med cevmi in
rasc¢eno zemljino mora biti zapolnjen z
bentonitno izplako. Morebitne vmesne
prekinitve in odkopavanje vrtine so v
ceni podboja kompletno z vsemi
zemeljskimi deli na pripravi gradbene
jame, zavarovanjem izkopa,
morebitnimi cestnim zaporami itd. V
predracunu se uposteva dobava
kovinske cevi, dobava PEHD cevi je
specificirana posebej. Izvede se dve
podvrtavaniji dolzine 18 m na
medsebojni razdalji 1,5 m.

komplet

M 15.

Dobava in polozitev opozorilnega traku
»pozor elektroenergetski kabel« v jarek
(2,5 kg =350 m).

kg

10

M 16.

Dobava in polozitev, vgradnja alcaten
PEHD cevi, komplet s spojnim
materialom oziroma soc¢elnim varjenjem
cevi:

- premer 180 mm,

- dvojcek 2x 50 mm.

300
605

M 17.

Dobava in vgradnja armaturne mreze
Q131 6000x 2150x 150x 100x 5 mm.

60

M 18.

Dobava in vgradnja:

- beton C25/30,

- bentonitna mesanica, injektirana v
cevi F500 mm.

6,5

0,75

M 19.

Dobava in montaZza talnih betonskih
oznacevalnih stebrickov 15x 15x 50 cm,
komplet z inox ploscico z graviranim
napisom po navodilih narocnika,
dimenzije 10x 10x 0.5 cm.

M 20.

Izdelava geodetskega nacrta izvedenega
stanja za vpis v uradne evidence v treh
izvodih.

kos
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St. | Opis Enota Koli¢ina | Cena na enoto Skupna cena
(EUR) (EUR)
(brez DDV) (brez DDV)

M 21. | lzdelava Elaborat o nacinu oznacevanja komplet 1
in zavarovanja del na javnih cestah in
ovir v cestnem prometu, pridobitev
potrditve s strani upravljalca ceste.

M 22. | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med % 10
samo gradnjo, se obracunajo po
dejansko porabljenem ¢asu in
materialu, na podlagi predhodno
potrjene ponudbe (ocenjeno).

M 23. | SKUPAJ (pozicije M1 — M22)
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N. OPTICNI KABELSKI SISTEM (skladno z naértom 7656-6E3)

St. | Opis Enota Koli¢ina | Cena na enoto Skupna cena
(EUR) (EUR)
(brez DDV) (brez DDV)
N 1. Opticni uvodni kabel TOSM (6x 12E). m 835
N 2. Plasti¢na cev PE @25 mm (po stebrih + v m 100
kleti/kineti).
N 3. Kabelska cev samougasna PN/fleks. m 20
N 4. Panel 19" z 48 opti¢nimi LC spojniki. kos 1
N 5. Zakljucni kabli (1,5 m) z adapterji LC-PC. kos 78
N 6. Montazni pribor in drobni pritrdilni in komplet 1
vezni material.
N 7. Uvladenje in polaganje opti¢nega kabla. m 835
N 8. Koncanje (priprava za spajanje) kos 4
uvodnega kabla (6x 12E).
N O. Koncanje (priprava za spajanje) OPGW kos 4
(4x 12E).
N 10. | Spajanje optic¢nih vlaken, komplet. kos 156
N 11. | Ureditev, premik opreme v opticnem kos 2
delilniku po navodilih narocnika,
oznacevanje kablov, komplet.
N 12. | Merilno porocilo po polaganju OKS kos 1
(2 izvoda)
N 13. | Zavarovanje opreme v ¢asu montaZe in komplet 1
sodelovanje pri strokovnem in
tehni¢nem pregledu objekta.
N 14. | Projekt izvedenih del PID (3 izvodi). komplet 1
N 15. | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med % 10
samo gradnjo, se obracunajo po
dejansko porabljenem ¢asu in
materialu, na podlagi predhodno
potrjene ponudbe (ocenjeno).
N 16. | SKUPAJ (pozicije N1 — N15)
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0. STROKOVNA OCENA (skladno z nacrtom 7656-6E1)

St. | Opis Enota Koli¢ina | Cena na enoto Skupna cena
(EUR) (EUR)
(brez DDV) (brez DDV)
0 1. | lzvedba meritev novo poloZzenih kabelskih | komplet 1

sistemov, pregled tehni¢ne in projektne
dokumentacije, A-testne dokumentacije
in QA dokazil vgrajene opreme, izvedenih
preizkusov elektro montazerjev in drugih
izvajalcev. Prav tako vsebuje izvedbo
pregleda programov in sodelovanje pri
prevzemnih preizkusih novo vgrajene VN
opreme (GIS postoj, NT, TT, 110 kV
kablov, omare vodenja in zaséite GIS).
Nadalje vsebuje pregled postrojev, naprav
in inStalacij ter drugih izvedenih del glede
varstva pri delu. Sodelovanje pri
preizkusih, meritvah (sodelovanje pri VN
preizkusu GIS postroja, izvedba PD
meritev na GIS postroju), pregled
programov preizkusov in sodelovanje pri
izvedbi funkcionalnih preizkusov,
preizkusov vodenja, zascite in meritev,
pregled porocil ter sodelovanje pri
spuscanju v pogon. Pregled ustreznosti
izvedbe prenapetostne zascite (odvodniki
na plascu), sodelovanje pri internih STP-
jihin inSpekcijskih pregledih, pregled
navodil za obratovanje in vzdrZevanje
naprav in dopolnjenih navodilih za
celoten projekt. Pregled dokazila o
zanesljivosti objekta, izjav izvajalcev del in
nadzornikov ter ostalih zakonskih
dokumentov. Strokovni pregled objekta,
postrojev, primarne in sekundarne
opreme ter instalacij in izdelava
strokovne ocene za predmetni objekt ter
sodelovanje pri delu komisije za tehnicni
pregled, skladno z nacrtom 7656-6E1,
poglavje B. Splosni tehni¢ni pogoji, tocka
10.

0 2. | SKUPAJ (pozicija O1)
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P. VZDRZEVANJE SEKUNDARNE OPREME PO PRETEKU GARANCIJSKE DOBE

(skladno z nacrtom 7656-6E2)

Opis

Enota

Kolic¢ina

Cena na enoto
(EUR)
(brez DDV)

Skupna cena
(EUR)
(brez DDV)

P1.

Letno vzdrZevanje novega sistema
sekundarne opreme (intervencijska
pripravljenost) po preteku
garancijske dobe po poglavju B.
Splosni tehnic¢ni pogoji, tocka 9.

EUR/leto

P 2.

Letno vzdrZevanje novega sistema
sekundarne opreme (periodicni
pregledi) po preteku garancijske
dobe po poglavju B. Splosni
tehnicni pogoiji, tocka 9.

EUR/leto

P 3.

SKUPAIJ (pozicije P1 — P2)
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R. REKAPITULACIJA DOBAVE IN MONTAZE GIS STIKALISCA, KABELSKEGA SISTEMA IN

SEKUNDARNE OPREME
St. | Opis Skupna cena (EUR brez DDV)
R 1. Primarna oprema 110 kV GIS stikalisca,

premik in priklju¢ki na TR, R-L sklopi, skladno
z nac¢rtom 7656-6E1
(poz. A28 + B9 + C15+ D16 + E14 + F3)

R 2. Nepredvidena dela v sklopu dobave in
montaze primarne opreme (3 % od skupne
vrednosti pozicije R1)

R 3. Sekundarna oprema, skladno z
nacrtom 7656-6E2
(poz. G29 + H7 + 16 + 19)

R 4. Nepredvidena dela v sklopu dobave in
montaZe sekundarne opreme (3 % od skupne
vrednosti pozicije R3)

R5. 110 kV kabelski sistem, skladno z
nacrtom 7656-6E3
(poz. K15 + L22 + M23 + N16)

R 6. Strokovna ocena, skladno z nac¢rtom 7656-
6E1
(poz. 02)

R7. SKUPNA CENA ZA DOBAVO IN MONTAZO
OPREME RTP 110/20 kV SKOFJA LOKA (brez
DDV)

(poz. R1+R2 + R3 + R4 + R5 + R6)

R 8. VZDRZEVANIJE SEKUNDARNE OPREME PO
PRETEKU GARANCIJSKE DOBE ZA 5 LETNO
OBDOBIE

(poz. P3x5)

Kraj in datum: Ponudnik:
Zig in podpis:
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PRILOGE D/1 DO D/18
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PRILOGA D/1

Izpolnjen, podpisan in Zigosan ESPD

(v skladu s podtocko 2, tocke 22 dokumentacije)
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PRILOGA D/2

S.BON-1 obrazec in/ali potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni

(v skladu s podtocko 4, tocke 22 dokumentacije)

73

Elektro Gorenjska, d.d.
Gradbena dela za izgradnjo GIS stikalisca in krajevnega nadzornistva ter dobava in montaZa GIS stikalis¢a, kabelskega
sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Skofja Loka, 5t. IN20-010



PRILOGA D/3

Akt o skupnem nastopanju
(v skladu s podtocko 5, tocke 22 dokumentacije)

(ponudnik predloZi v primeru nastopa s skupnim partnerjem)
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PRILOGA D/4

Imenovani pooblas¢enec za vrocanje po ZUP-u (izpolni samo ponudnik (vkljuéno s skupnim
ponudnikom), ki nima sedeZa v RS; v skladu s podtocko 6, tocke 22 dokumentacije):

Naziv:

Naslov:

E-naslov in telefon: ,

Kraj in datum: Ponudnik:

Zig in podpis:

75

Elektro Gorenjska, d.d.
Gradbena dela za izgradnjo GIS stikalisca in krajevnega nadzornistva ter dobava in montaZa GIS stikalis¢a, kabelskega
sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Skofja Loka, 5t. IN20-010



PRILOGA D/5

Pooblastilo za podpis ponudbe in njenih sestavnih delov

(v skladu s podtocko 7, tocke 22 dokumentacije)

(ponudnik predloZi v primeru, da ponudbe ne podpisSe njegov zakoniti zastopnik)
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PRILOGA D/6

POTRDILO
O PRISOTNOSTI PRI OGLEDU

Predstavniku druzbe

potrjujemo prisotnost pri ogledu lokacije gradnje objektov in vgradnje opreme v 110/20 kV RTP Skofja
Loka.

Prisotnost pri ogledu:

- predstavnik ponudnika (s tiskanimi crkami in poleg lastnorocni podpis):

Dne:

Zig in podpis predstavnika naro¢nika:
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PRILOGA D/7a
SOGLASJE PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

V zvezi s predmetnim javnim narocilom: Gradbena dela za izgradnjo GIS stikaliS¢a in krajevnega
nadzornistva ter dobava in montaza GIS stikali$¢a, kabelskega sistema in sekundarne opreme v RTP
110/20 kV Skofja Loka, 3t. JN20-010,

izjavljamo, da naro¢niku ELEKTRO GORENJSKA, d.d., dajemo soglasje skladno z 22. ¢lenom Zakona o
varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega narocila, pridobi podatke od ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, ter da prav tako tudi osebe, ki so clanice
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika, ali ki imajo pooblastila za njegovo
zastopanje ali odlocanje ali nadzor v njem, niso bili pravhomocno obsojeni za kazniva dejanja, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, $t. 50/12 — uradno precis¢eno besedilo, s
spremembami) in nasteta v 75. ¢lenu ZJN-3.

1. | Ponudnik:

Ulica:

Postna stevilka in kraj:

Davcna Stevilka:

Mati¢na $tevilka (oz. EMSO za s.p.):

2. | Zakoniti zastopnik (kot fizicna oseba):

Ulica (naslov stalnega prebivalisca):

Postna stevilka in kraj:

EMSO:

3. | Zakoniti zastopnik (kot fizicna oseba):

Ulica (naslov stalnega prebivalis¢a):

Postna Stevilka in kraj:

EMSO:

4. | Clan nadzornega organa:

Ulica (naslov stalnega prebivalisca):

Postna stevilka in kraj:

EMSO:
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5. | Clan nadzornega organa:

Ulica (naslov stalnega prebivalisca):

Postna Stevilka in kraj:

EMSO:

6. | Clan nadzornega organa:

Ulica (naslov stalnega prebivalisca):

Postna stevilka in kraj:

EMSO:

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno st. 2

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno st. 3

(podpis ¢lana nadzornega organa pod zaporedno st. 4

(podpis ¢lana nadzornega organa pod zaporedno §t. 5

(podpis ¢lana nadzornega organa pod zaporedno §t. 6

Kraj in datum: Ponudnik:

Zig in podpis:

OPOMBA: V primeru, da ima ponudnik vec¢ kot dva zakonita zastopnika (vklju¢no s prokuristi) ali vec kot tri
¢lane nadzornega organa, se priloga ustrezno fotokopira. Zakoniti zastopnik podpiSe navedeno izjavo kot
fizicna oseba in ne kot predstavnik ponudnika. Ce ponudbo oddaja samostojni podjetnik, na mesto maticne
Stevilke vpise svojo EMSO.
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PRILOGA D/7b
1) IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI — PRAVNA OSEBA (0z. SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK)
Podatki o gospodarskem subjektu, ki nastopa kot ponudnik, partner ali podizvajalec:

= Naziv:

*  Mati¢na $t. oz. EMSO (&e nastopa kot s.p.):

= Davcna St.:

= Naslov:

= Zakoniti zastopnik oz. oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje:

1ZJAVA

V zvezi s predmetnim javnim narocilom: Gradbena dela za izgradnjo GIS stikalis¢a in krajevnega
nadzornistva ter dobava in montaza GIS stikali$¢a, kabelskega sistema in sekundarne opreme v RTP
110/20 kV Skofja Loka, t. JN20-010,

spodaj podpisani zakoniti zastopnik (oz. oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje) potrjujem, da na dan
poteka roka za oddajo ponudb v predmetnem javnem narocCilu gospodarskemu subjektu ni bila
izreCena pravnomocna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75.
¢lena ZJN-3 (Uradni list RS, §t. 91/15 in 14/18) in da za druzbo ne obstaja izkljuéitveni razlog iz prvega
odstavka 75. ¢lena ZJN-3.

Predmetna izjava, dana pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno
poklicno ali trgovinsko organizacijo v maticni drzavi, v kateri ima sedeZ gospodarski subjekt (Cetrti
odstavek 77. ¢lena ZJN-3) sluzi kot dokazilo o neobstoju izkljucitvenega razloga iz prvega odstavka 75.
¢lena ZJN-3.

Kraj in datum: Zig in podpis:
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2) IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI - FIZICNA OSEBA

Podatki o zakonitem zastopniku oziroma osebi, ki je ¢lanica upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa ponudnika (partnerja ali podizvajalca) ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odlocanje
vV njem:

= Imein priimek:
= EMSO:
= Stalno/zacasno prebivalisée:

= Drzavljanstvo:

1ZJAVA

V zvezi s predmetnim javnim narocilom: Gradbena dela za izgradnjo GIS stikalis¢a in krajevnega
nadzornistva ter dobava in montaza GIS stikali$¢a, kabelskega sistema in sekundarne opreme v RTP
110/20 kV Skofja Loka, t. JN20-010,

spodaj podpisani izjavljam in potrjujem, da mi na dan poteka
roka za oddajo ponudb v predmetnem javnem narocilu ni bila izreCena pravhomocna sodba, ki ima
elemente kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75. ¢lena ZJN-3 (Uradni list RS, $t. 91/15 in
14/18) in da zame ne obstaja izkljuditveni razlog iz prvega odstavka 75. ¢lena ZJN-3.

Predmetna izjava, dana pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno
poklicno ali trgovinsko organizacijo v mati¢ni drzavi, v kateri ima sedeZ gospodarski subjekt (Cetrti
odstavek 77. ¢lena ZJN-3) sluZi kot dokazilo o neobstoju izkljucitvenega razloga iz prvega odstavka 75.
¢lena ZJN-3.

Kraj, datum: Podpis
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PRILOGA D/8

Vodja del in vodja nacrta, s katerima bo ponudnik sodeloval pri izvedbi pogodbe

(v skladu s podtocko 10.1., tocke 22 dokumentacije)

e Vodja del (gradbena dela): )

St. vpisa v IZS (Ce je Ze vpisan):

e Vodja del (GIS stikalisce): ,

St. vpisa v IZS (Ce je Ze vpisan):

e Vodja del (kabelski sistem): ,

St. vpisa v IZS (Ce je Ze vpisan):

e Vodja del (sekundarna oprema): )

St. vpisa v IZS (Ce je Ze vpisan):

e Vodja nacrta za izdelavo PZI (sekundarna oprema): )

St. vpisa v IZS (Ce je Ze vpisan):

Kraj in datum: Ponudnik:

Zig in podpis:
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PRILOGA D/9

Dokazila za izpolnjevanje kadrovskih zahtev (potrdilo, certifikat, spricevalo,
dokazilo o usposobljenosti idr.)

(v skladu s podtocko 10.2, tocke 22 dokumentacije)
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PRILOGA D/9a

1ZJAVA

V zvezi s predmetnim javnim narocilom in kadrovskimi zahtevami, navedenimi v podtocki 10.2 tocke 21
dokumentacije JN,

izjavljamo in potrjujemo, da imamo na razpolago:

- Vsaj 2 montaZerja GIS stikalisca (fizicni osebi), ki izpolnjujeta zahteve podtocke 10.2 (c.), tocke
22 dokumentacije JN, in sicer:

e Imein priimek: , zaposlen pri:
e Imein priimek: , zaposlen pri:
e Imein priimek: , zaposlen pri:

- Vsaj 2 izvajalca elektromontaznih del za VN kable in kabelske koncnike (fizicni osebi), ki
izpolnjujeta zahteve podtocke 10.2 (d.), tocke 22 dokumentacije JN, in sicer:

e Imein priimek: , zaposlen pri:
e Imein priimek: , zaposlen pri:
e Imein priimek: , zaposlen pri:

- Vsaj 1 montaZerja sekundarne opreme (fizicna oseba), ki izpolnjuje zahteve podtocke 10.2 (e.),
tocke 22 dokumentacije JN, in sicer:
e Imein priimek: , zaposlen pri:

e Imein priimek: , zaposlen pri:

Zavedamo se in soglasamo, da ima narocnik pravico pridobiti podatke o izpolnjevanju pogojev iz te
tocke iz uradnih evidenc oziroma zahtevati, da mu predlozimo vse zahtevane dokumente in podatke.

Izjavljamo, da bomo ustrezna dokazila o usposobljenosti in pogodbe o zaposlitvi predlozili tudi v
primeru menjav delavcev po sklenitvi pogodbe.

Zavedamo se in soglasamo, da ima narocnik pravico, da med izvajanjem pogodbe obcasno preverja
izpolnjevanje kadrovskega pogoja.

Kraj in datum: Ponudnik:

Zig in podpis:
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PRILOGA D/10

Certifikati serije standardov ter Q/A priroénik

(v skladu s podtocko 11, tocke 22 dokumentacije)
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PRILOGA D/11

Tehni¢na ponudbena dokumentacija

(v skladu s podtocko 12.1, tocke 22 dokumentacije)
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PRILOGA D/12

Dokazila o razpolaganju s tehnologijo in proizvodnim procesom ter tipski test

(v skladu s podtocko 12.2, tocke 22 dokumentacije)
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PRILOGA D/13-PROa-i

REFERENCE PROIZVAJALCA PRIMARNE OPREME 110 kV GIS stikalisca

(v skladu s 13. a) podtocko, tocke 22 dokumentacije JN)

K i.) Referencna lista proizvajalca
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PRILOGA D/13-PROa-ii

K ii.) Izjava proizvajalca primarne opreme 110 kV GIS stikaliSca:

1ZJAVA
V zvezi s predmetnim javnim narocilom
(naziv in naslov proizvajalca)
Izjavljamo in potrjujemo:
1) da vsa GIS 110 kV daljnovodna polja zagotavljajo enofazni APV: DA NE
2) da imamo navedeni tip GIS stikalis¢a (ponujeni tip GIS stikalisca,
napetostni nivo 110 kV ali vec) z enopolnimi pogoni, ki je v obratovanju Ze vsaj pet let pred rokom za
oddajo ponudb, in sicer na vsaj treh razli¢nih objektih na obmocju EU: DA NE
Naziv in Datum Konni St. polj ref.
<. | lokacija vkljucitve GIS | Tip ref. . Napetostni | St. poljref. | objekta z
St o - kupec/uporabnik in . . .
ref. stikalisc¢a v postrojenja N . nivo objekta enopolnim
. . drzava ref. objekta
objekta obratovanje pogonom
1
2
3
Kraj in datum: Ime, priimek in podpis odgovorne osebe proizvajalca:
Zig
Konéni kupec/uporabnik , izjavljam in potrjujem,
da je bila izvedba in je delovanje GIS stikalis¢a ,
proizvajalca , strokovna, kvalitetna in v skladu z
dolocbami stroke in pogodbe.
Kontaktna oseba za preverjanje reference pri konénem kupcu/uporabniku je: ,
tel.: in e-mail
Kraj in datum: Ime, priimek in podpis konénega kupca/uporabnika:
zig
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PRILOGA D/13-PROb

REFERENCE PROIZVAJALCA 110 kV KABELSKEGA SISTEMA

(v skladu z 13. b) podtocko, tocke 22 dokumentacije JN)

Predloziti referencno listo proizvajalca za:
1) Kabel

2) Kabelske koncnike — GIS
3) Kabelske koncnike — prostozracne
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PRILOGA D/13-PROc

REFERENCE PROIZVAJALCA SEKUNDARNE OPREME

(v skladu z 13. c) podtocko, tocke 22 dokumentacije JN)
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PRILOGA D/13-PONa

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(posta in naziv poste potrjevalca reference)

REFERENCNO POTRDILO 1ZVAJALCA8
za gradbena dela za izgradnjo GIS stikalisca in krajevnega nadzornistva

Izjavljamo, da je druzZba

za naso druzbo izvedla gradnjo ali rekonstrukcijo objekta(ov), in sicer:

Datum izgradnje Delo v blizini Vrednost
, .. naprav pod | investicije brez

Sku_pna (podpisan zapisnik | Qprtnitka in B DDV (v EUR)

&t. | Pogodba Naziv t|°"f_"a STP, u.por:abno instalacijska (110 kV ali
it objekta povrsina dovoljenje, oz. dela ved)
objekta drugo dokazilo, da vkljuéena
(v m?) so dela
zakljuéena)

1 DA NE DA NE
2 DA NE DA NE
3 DA NE DA NE

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: ,

tel.: in e-mail

Dobave in postavitve je navedena druzba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v
pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima narocnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco.
Ime, priimek in podpis odgovorne
osebe potrjevalca reference:

(Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)

8 Ponudniki lahko predloZijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugaéni obliki, vendar morajo biti na
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predlozi v Stevilu
zahtevanih izvodov oz. predloziizjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem
nastopu, kot za podizvajalce).
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(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(posta in naziv poste potrjevalca reference)

REFERENCNO POTRDILO ZA DOBAVITELIA®
Dobava 110 kV GIS stikali$ca, skupaj s priklju¢nim 110 kV kablovodom
Izjavljamo, da je druzZba

PRILOGA D/13-PONb

izvedla dobavo in montaZzo najmanj enega 110 kV GIS stikalis¢a skupaj s priklju¢nim 110 kV kablovodom,
vkljuéno z vsemi ostalimi potrebnimi aktivnostmi (prevzem opreme, FAT in SAT, spuscanje v pogon in
sodelovanje pri strokovnem tehni¢nem pregledu idr.):

St. | St. Pogodbeni | Datum Stevilo Dolzina | Stevilo Stevilo 110 Objekt je v
pogodbe | objekt zakljucka | GIS poljin | 110kV | 110 kV kV GIS obratovanju
investicije | tip GIS kablaz | GIS prostozracnih | alivsajv
(opis) stikalis¢a* | izolacijo | koncnikov | kon¢nikov preizkusnem
XLPE obratovanju
1. DA NE
2. DA NE
3. DA NE

*minimalni obseg reference: 7 polj primarne opreme GIS stikalis¢a ponujenega proizvajalca in tipa, 1500
metrov 110 kV kabla z izolacijo XLPE, 9 kosov 110 kV GIS konénikov in 9 kosov 110 kV prostozracnih

koncnikov.

Kontaktna oseba za preverjanje reference je:

tel.:

in e-mail

Dobavo in izvedbo posla je navedena druzba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v
pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naro¢nik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

(Kraj in datum)

zZig

Ime, priimek in podpis odgovorne
osebe potrjevalca reference:

(podpis potrjevalca reference)

9 Ponudniki lahko predloZijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugaéni obliki, vendar morajo biti na
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predlozi v
Stevilu zahtevanih izvodov oz. predloZi izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse
partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce).
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(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(posta in naziv poste potrjevalca reference)

PRILOGA D/13-PONc

REFERENCNO POTRDILO ZA DOBAVITELIA 110 kV SEKUNDARNE OPREME™?

Izjavljamo, da je druzba

izvedla storitev dobave opreme, montaZze in spuscanja v pogon, vklju¢no z vsemi ostalimi potrebnimi
aktivnostmi (prevzem opreme, FAT in SAT testi, konfiguriranje in parametriranje sistema vodenija, zas¢ite in
meritev, spus€anje v pogon in sodelovanje pri strokovnem tehnicnem pregledu idr.):

5 Pogodbeni | Datum Stevilo polj Tip sekundarne opreme | Objekt v obratovanju
& Stevilka objekt zakljutka zaséite in vodenja ali vsaj v preizkusnem
pogodbe el vesticiie obratovanju
1. DA NE
2. DA NE
3. DA NE

Kontaktna oseba za preverjanje reference je:

tel.: in e-mail

Dobavo in izvedbo posla je navedena druzba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v
pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naro¢nik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne
osebe potrjevalca reference:
zig
(Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)

10 ponudniki lahko predloZijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugaéni obliki, vendar morajo biti na
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predlozi v Stevilu
zahtevanih izvodov oz. predloZiizjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem
nastopu, kot za podizvajalce).
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PRILOGA D/13-VDa

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(posta in naziv poste potrjevalca reference)

REFERENCNO POTRDILO ZA VODJO DEL
GRADBENA DELA IZGRADNIJE GIS STIKALISCA IN KRAJEVNEGA NADZORNISTVA

Izjavljamo, da je vodja del

za naso druzbo vodil dela izgradnje ali rekonstrukcije energetskega objekta (za energetsko opremo
napetostnega nivoja 110 kV ali visjo; klasifikacija objektov CC-SI 22140), ki se je gradil v kompleksu
obstojecega delujoCega energetskega objekta, in sicer:

Datum izgradnje A Delo v blizini
Velikost o g Obrtniska in T
. | Pogodba Naziv objekta (podpisan za.p/an 0 instalacijska tosti
it objekta uporabno dovoljenje oz. drugo dela napetostjo
(vm?®) | dokazilo da so dela zakljucena) vkljuéena (113;:\)/ ali
1 DA NE | DA NE
2 DA NE | DA NE
3 DA NE | DA NE
Kontaktna oseba za preverjanje reference je: ,
tel. in e-mail

Dela je navedeni vodja del opravil strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno
dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naro¢nik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne
osebe potrjevalca reference:

zig
(Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)

1 ponudniki lahko predloZijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugaéni obliki, vendar morajo biti na
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predlozi v Stevilu
zahtevanih izvodov oz. predloziizjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem

nastopu, kot za podizvajalce).
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(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(posta in naziv poste potrjevalca reference)

PRILOGA D/13-VDb

REFERENCNO POTRDILO ZA VODJO DEL!?
DOBAVA IN MONTAZA GIS STIKALISCA

Izjavljamo, da je vodja del

za naso druzbo vodil dela montaZe, sodeloval pri spus€anju v pogon in vseh ostalih aktivnostih (prevzem
opreme, testiranja, sodelovanje pri strokovnih tehnicnih pregledih) dobave in montaZze 110 kV GIS stikalisca

z najmanj 7 polji na objektu, napetostnega nivoja 110 kV ali vec.

Datum zakljucka Stevilo GIS polj in tip Objekt v
investicije GIS stikalisca obratovanju ali

& St. Pogodbeni objekt oz. ter vsaj v
" | pogodbe (opis) datum zacetka napetostni nivo preizkusnem
obratovanja obratovanju

objekta

1. DA NE
2. DA NE
3. DA NE

Kontaktna oseba za preverjanje reference je:

tel.:

in e-mail

Dela je navedeni vodja del opravil strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno
dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naro¢nik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

(Kraj in datum)

Ime, priimek in podpis odgovorne
osebe potrjevalca reference:

(podpis potrjevalca reference)

12 ponudniki lahko predloZijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugaéni obliki, vendar morajo biti na
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predlozi v Stevilu
zahtevanih izvodov oz. predlozi izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem
nastopu, kot za podizvajalce).
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PRILOGA D/13-VDc

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(posta in naziv poste potrjevalca reference)

REFERENCNO POTRDILO ZA VODJO DEL*3
110 kV KABEL IN KABELSKI KONCNIKI

Izjavljamo, da je vodja del

za naso druzbo vodil projekt montaZe, sodelovanja pri spus¢anju v pogon in vseh ostalih aktivnostih
(prevzem opreme, testiranja, sodelovanje pri strokovnih tehnic¢nih pregledih) dvosistemskega 110 kV
priklju¢nega kablovoda.

Datum DolzZina Stevilo Stevilo 110 Objekt je v
zakljucka traseintip | 110 kV kV GIS obratovanju
. investicije 110 kv GIS prostozracnih | alivsajv
. Pogodbeni _ . . .
% St. obiekt oz. kabla z koncnikov | koncénikov preizkusnem
" | pogodbe (ojis) datum izolacijo obratovanju
P zacetka XLPE
obratovanja
objekta
1. DA NE
DA NE
2.
3. DA NE

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: ,

tel.: in e-mail

Dela je navedeni vodja del opravil strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno
dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima narocnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne
osebe potrjevalca reference:
zig
(Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)

13 ponudniki lahko predloZijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugaéni obliki, vendar morajo biti na
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predlozi v Stevilu
zahtevanih izvodov oz. predloZiizjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem

nastopu, kot za podizvajalce).
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PRILOGA D/13-VDd

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(posta in naziv poste potrjevalca reference)

REFERENCNO POTRDILO ZA VODJO DEL*
MONTAZA SEKUNDARNE OPREME

Izjavljamo, da je vodja del
za naSo druzbo:

vodil izvedbo del dobave, montaZe in spuscanja v pogon sekundarne opreme zascite in vodenja za objekt
110 kV ali visjega napetostnega nivoja z minimalno petimi polji:

Mesec in leto
% Stevilka Pogodbeni objekt Tip opreme in napetostni | Stevilo polj zacetka
" | pogodbe (opis) nivo obratovanja
objekta
1.
2.
3.

Kontaktna oseba za preverjanje reference je:

tel.: in e-mail

Dela je navedeni vodja del opravil strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno
dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naro¢nik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne
osebe potrjevalca reference:

(Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)

14 ponudniki lahko predloZijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugagni obliki, vendar morajo biti na
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predlozi v Stevilu
zahtevanih izvodov oz. predloziizjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem
nastopu, kot za podizvajalce).
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PRILOGA D/13-EMDa

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(posta in naziv poste potrjevalca reference)

REFERENCNO POTRDILO ZA 1ZVAJALCA ELEKTROMONTAZNIH DEL!S
MONTAZA 110 kV GIS STIKALISCA

Izjavljamo, da je druzba

izvedla montaZo GIS stikali$¢a z najmanj 7 polji na objektu napetostnega nivoja 110 kV ali vec.

St. | St. Pogodbeni objekt in tip GIS Datum zaklju¢ka | Stevilo GIS polj | Objekt je v
pogodbe | stikalisca investicije obratovanju ali vsaj
(opis) Vv preizkusnem
obratovanju
1. DA NE
2. DA NE
3. DA NE

Kontaktna oseba za preverjanje reference je:

tel.: in e-mail

Dobavo in izvedbo posla je navedena druzba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v
pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naro¢nik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne
osebe potrjevalca reference:

(Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)

15 ponudniki lahko predloZijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugagni obliki, vendar morajo biti na
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predlozi v Stevilu
zahtevanih izvodov oz. predlozi izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem
nastopu, kot za podizvajalce).
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PRILOGA D/13-EMDb

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(posta in naziv poste potrjevalca reference)

REFERENCNO POTRDILO ZA I1ZVAJALCA ELEKTROMONTAZNIH DEL®
110 kV KABEL IN KABELSKI KONCNIKI

Izjavljamo, da je druzba

izvedla montaZo in spuscanje v pogon priklju¢ni 110 kV kablovod v sklopu GIS stikalis¢a.

Datum Dolzina | Stevilo 110 | Stevilo 110 Objekt je v
zakljucka 110 kv kV GIS kV GIS obratovanju
3 ey Pogodbeni investicije kabla z konénikov | prostozracnih alivsajv
St. Gl objekt oz. izolacijo koncnikov preizkusnem
(opis) datum zacetka XLPE obratovanju
obratovanja
objekta
1 DA NE
3 DA NE
5 DA NE

Kontaktna oseba za preverjanje reference je:

tel.: in e-mail

Dobavo in izvedbo posla je navedena druzba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v
pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naro¢nik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne
osebe potrjevalca reference:

(Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)

16 ponudniki lahko predloZijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugagni obliki, vendar morajo biti na
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predlozi v Stevilu
zahtevanih izvodov oz. predloZiizjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem
nastopu, kot za podizvajalce).
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PRILOGA D/13-EMDc

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(posta in naziv poste potrjevalca reference)

REFERENCNO POTRDILO ZA I1ZVAJALCA ELEKTROMONTAZNIH DELY
110 kV SEKUNDARNA OPREMA

Izjavljamo, da je druzba

izvedla montaZo in spuséanje v pogon naslednje opreme:

Objekt v
3 Stevilka Pogodbeni objekt |nvE|‘p . Datum zakljuéka Stevilo polj obratov?nju ali
St. sekundarne opreme zascite in . L . vsaj v
pogodbe . investicije .
vodenja preizkusnem
obratovanju
1. DA NE
5 DA NE
) DA NE

Kontaktna oseba za preverjanje reference je:

tel.: in e-mail

Dobavo in izvedbo posla je navedena druzba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v
pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naro¢nik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne
osebe potrjevalca reference:

(Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)

17 ponudniki lahko predloZijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugagni obliki, vendar morajo biti na
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predlozi v Stevilu
zahtevanih izvodov oz. predlozi izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem
nastopu, kot za podizvajalce).
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PRILOGA D/13-GD

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(posta in naziv poste potrjevalca reference)

REFERENCNO POTRDILO®®
ZA 1ZVAJALCA GRADBENIH DEL ZA 1ZVEDBO PODBOJA

Izjavljamo, da je druzba

za naso druzbo izvedla gradbena dela za izvedbo podbojev:

2 Pogodba / Dolzina .
St. E v x Naziv objekta Datum izvedbe izvedenega Premer cevi
narocilo st. -
podboja
1.
2.
3.

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: ,

tel.: in e-mail

Gradbena dela podbojev je navedena druzba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v
pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naro¢nik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne
osebe potrjevalca reference:

(Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)

18 ponudniki lahko predloZijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugaéni obliki, vendar morajo biti na
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predlozi v Stevilu
zahtevanih izvodov oz. predlozi izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem
nastopu, kot za podizvajalce).
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PRILOGA D/13-VN

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(posta in naziv poste potrjevalca reference)
REFERENCNO POTRDILO ZA VODJO NACRTA?®

Izjavljamo, da je vodja nacrta

za naSo druzbo izdelal projektno dokumentacijo (PZI in PID) sekundarne opreme za objekt 110 kV ali visjega
napetostnega nivoja z minimalno Stirimi polji.

= Pogodbeni objekt-projekt e . Mesec in leto zacetka
o, St. (tip opreme) Napetostni nivo in Stevilo obratovania obiekta
" | pogodbe P op polj Ja obj
1.
2.
3.

Kontaktna oseba za preverjanje reference je:

tel.: in e-mail

Vodja nacrta je projektno dokumentacijo izdelal strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v
pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naro¢nik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne
osebe potrjevalca reference:

(Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)

19 ponudniki lahko predloZijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugaéni obliki, vendar morajo biti na
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predlozi v Stevilu
zahtevanih izvodov oz. predloziizjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem
nastopu, kot za podizvajalce).
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PRILOGA D/13-IPET

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(posta in naziv poste potrjevalca reference)

REFERENCNO POTRDILO?
ZA 1ZVAJALCA PREDELAVE ENERGETSKEGA TRANSFORMATORIA

Izjavljamo, da je dejanski izvajalec:

za naSo druzbo izvedel predelavo na hladilnem sistemu na vsaj enem energetskem transformatorju
(110/x kV ali visjega napetostnega nivoja).

§t. Pozodba &t Objekt, lokacija in Izvedena dela* Mesec in leto izvedbe
g ) napetostni nivo predelave

1

2

3

* predelava energetskega transformatorja mora obsegati najmanj montaZo toplotnega izmenjevalca

Kontaktna oseba za preverjanje reference je:

tel.: in e-mail

Dela je navedeni izvajalec opravil strokovno in kvalitetno, v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno
dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naroc¢nik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to
referenco in opravi ogled.

Ime, priimek in podpis odgovorne
osebe potrjevalca reference:

(Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)

20 ponudniki lahko predloZijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugaéni obliki, vendar morajo biti na
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predlozi v Stevilu
zahtevanih izvodov oz. predlozi izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem
nastopu, kot za podizvajalce).
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PRILOGA D/14

Detajlni program usposabljanja

(v skladu s podtocko 14, tocke 22 dokumentacije JN)
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PRILOGA D/15

Okvirni terminski plan

(v skladu s podtocko 15, tocke 22 dokumentacije JN)
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PRILOGA D/16

Organizacijska shema vodenja in izvajanja projekta

(v skladu s podtocko 16, tocke 22 dokumentacije JN)

107

Elektro Gorenjska, d.d.
Gradbena dela za izgradnjo GIS stikalisca in krajevnega nadzornistva ter dobava in montaZa GIS stikalis¢a, kabelskega
sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Skofja Loka, 5t. IN20-010



PRILOGA D/17
OSNUTEK POGODBE

Naro¢nik:

ELEKTRO GORENIJSKA, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000
Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. lvan Smon, MBA

dav¢éna Stevilka: SI 20389264

maticna stevilka: 5175348000

in

Dobavitelj (tudi izvajalec):
, ki ga zastopa

davcna Stevilka: S|
maticna Stevilka:

sklepata
POGODBO st. JN20-010

GRADBENA DELA ZA IZGRADNJO GIS STIKALISCA IN KRAJEVNEGA NADZORNISTVA TER
DOBAVA IN MONTAZA GIS STIKALISCA, KABELSKEGA SISTEMA IN SEKUNDARNE OPREME
V RTP 110/20 kV SKOFJA LOKA

UVODNA DOLOCBA
1. c¢len
Narocnik je za gradbena dela za izgradnjo GIS stikalis¢a in krajevnega nadzornistva ter dobavo in
montao GIS stikalis¢a, kabelskega sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Skofja Loka izvedel javno

narocilo, ki ga je dne objavil na slovenskem portalu za javna narocila pod st. objave JN in
dne v Uradnem listu EU (St. objave ). Dobavitelj je bil kot najugodnejsi ponudnik izbran
na podlagi Odlocitve o oddaji narocila,st. __zdne .
PREDMET POGODBE
2. clen
Predmet te pogodbe obsega (v nadaljevanju: objekt):
— izgradnjo:

= zgradbe krajevnega nadzorni$tva KN Skofja Loka-Medvode z delavnicami in garazami,
= gradbeno inZenirskega objekta 110 kV GIS stikalis¢a,
= dveh transformatorskin boksov za dva energetska transformatorja z oljnim lovilcem
(transformatorja v boksu sta pokrita s kovinsko zra¢no streho),
= kabelske kinete za 110 kV kable, 20 kV kable in signalno-krmilne kable,
= transportnih poti v stikalisCe in ureditev zunanje okolice in dvorisca ter
= skladisc¢e lesenih drogov,
vkljuéno z vsemi drugimi deli, kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, st. JN20-010
zdne (v nadaljevanju dokumentacija JN), v skladu s projektom za izvedbo, $t. 7656/18, januar-
april 2020 (v nadaljevanju: PZl), popisi del, ponudbo dobavitelja st. , Z dne , in
ponudbenega predracuna, ter
— dobavo in montazo:
= primarne opreme 110 kV GIS stikalis¢a s kabelskimi DV prikljucki in prostozra¢nimi TR prikljucki,
premik obstojecih energetskih transformatorjev kompletno s 110 kV in 20 kV prikljucki, opreme
za ozemljevanje nevtralne tocke energetskih transformatorjev na 20 kV strani (R-L sklopi), s
preizkusnim obdobjem (skladno z naértom 7656-6E1),
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= 110 kV kabelskega sistema — 3 dovodni kabelski sistemi, kompletno z gradbenimi in

elektromontaznimi deli (skladno z nacrtom 7656-6E3 KBV) in

= sekundarne opreme 110 kV stikaliS¢a, montaZo sekundarne opreme 20 kV stikalisca,

vzpostavitev celotnega sistema vodenja, zascite in meritev, opreme lastne rabe ter
pogarancijsko vzdrZevanje opreme (skladno z naértom 7656-6E2),
v skladu z zahtevami iz te dokumentacije JN, tehni¢nega dela, tj. dokumentacije za razpis (DZR), $t. 7656/18,
marec-april 2020, ponudbe dobavitelja st. z dne s ponudbenim predracunom ter tabel
tehni¢nih podatkov.

Ponudba dobavitelja je priloga te pogodbe.

Dobavitelj je dolZzan znotraj pogodbenih del zagotoviti tudi tista dodatna dela, ki niso izrecno
navedena v PZl, so pa potrebna za varno in popolno funkcionalno delovanje razpisanega predmeta javnega
narocila.

Dobavitelj s podpisom pogodbe potrjuje in jamdi, da je pridobil vse podatke, ki se nanasajo na
predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta narodila, na njegove pravice in obveznosti po tej
pogodbi ali pogodbeno ceno. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do narocnika, ki bi izvirali
iz njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Ker bo za izvajanje del potreben odklop elektricne napetosti ali izvedba del zascite s strani
narocnika, bo naro¢nik dobavitelju izdal pisno dovoljenje za delo. Brez takega dovoljenja dobavitelju ni
dovoljeno priceti z deli. V primeru, da dobavitelj kljub temu izvaja dela, narocnik nima nobene
odgovornosti v primeru kakrsne koli nezgode ali Skode.

POGODBENA VREDNOST
3. ¢len
Narocnik in dobavitelj sta sporazumna, da znasa pogodbena vrednost v EUR brez DDV, skladno s
ponudbo s ponudbenim predracunom dobavitelja, EUR.

Cena je dolocena tako, da vsebuje vse stroske (material, prevoz, zavarovanje gradbisca, zakljucna
dela idr.), tudi stroske garancijskega vzdrzevanja, razen DDV. DDV se obracuna po veljavni zakonodaji.

Cene/enoto so fiksne ves Cas trajanja pogodbe in narocnik ne bo priznal dodatnih stroskov oziroma
kakrsnega koli povisanja cen/enoto.

Vse strosSke oziroma placila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega ¢lena morebiti ne
vklju€uje, vendar so — posredno ali neposredno — potrebni za izpolnitev obveznosti dobavitelja po tej
pogodbi, je dolzan placati dobavitelj oziroma bremenijo izklju¢no dobavitelja.

Narocnik ne bo priznal dodatnih stroSkov zaradi morebitnega daljSega delovnega ¢asa ali dela ob
dela prostih dnevih, prav tako ne bo priznal ¢akalnih ur zaradi slabega vremena ali neodobrenih izklopov
VN/SN naprav.

Dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroskov ali podraZitev iz naslova nepopolne ali neustrezne
dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v morebiti dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni,
pa bi jih, glede na predmet javnega narocila in na celotno dokumentacijo, dobavitelj kot strokovnjak na
svojem podrocju, lahko predvidel.

PLACILNI POGOJI
4.¢len

Narocnik bo opravljena dela placeval po izstavljenih in potrjenih mesecnih situacijah dobavitelja za
dejansko opravljeno delo ter dobavljene in vgrajene materiale ter opremo po cenah na enoto, ki so
dolocene v ponudbenem predracunu, in sicer do viSine 95 % pogodbene cene, 5 % pogodbene cene pa bo
dobavitelj zaracunal narocniku po uspesno opravljenem dokonénem prevzemu objekta (13. clen te
pogodbe).

Dobavitelj bo situacije izstavljal mese¢no, do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Mesecne situacije
bodo izstavljene na osnovi s strani naro¢nikovega nadzora potrjenih dejanskih koli¢in iz knjige obracunskih
izmer.

Konc¢ni obracun del po dejanskih koli¢inah in fiksnih cenah na enoto mora biti izdelan pred
podpisom primopredajnega zapisnika (13. ¢len te pogodbe).
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Narocnik bo izvedena dela placeval na podlagi prejetih in pravilno izstavljenih racunov (situacij)
dobavitelja, ki se morajo obvezno sklicevati na Stevilko te pogodbe, in sicer v roku 60 dni od dneva izdaje
racuna.

Za vsa predcasna placila naro¢nik obracuna 5 % kasaskonto po letni obrestni meri. Naroc¢nik ima
pravico, da brez obrazloZitve odkloni pred¢asno placilo. Placilni rok v primeru pred¢asnega placila ne sme
biti krajsi od 10 dni.

Ce se naroénik ne bo v celoti ali delno strinjal z izstavljenim ratunom, ga mora v petnajstih dneh po
prejemu pisno in z obrazlozZitvijo v celoti ali delno zavrniti, dobavitelj pa je dolzan izstaviti nov ra¢un z novim
datumom. Nov placilni rok pri¢ne teci z dnem izstavitve novega rac¢una. Ce dobavitelj v roku iz 1. stavka
tega odstavka ne prejme narocnikove pisne zavrnitve z navedbo razlogov za zavrnitev, se Steje, da je racun
s tem dnem v celoti potrjen. Narocnik je v tem primeru dolZzan racun placati v roku, navedenem v IV.
odstavku tega €lena.

Ce bo naroénik plageval z zamudo, ima dobavitelj pravico zaracunati zakonske zamudne obresti.

ROK IZVEDBE VSEH DEL
5. ¢len

Dobavitelj mora zaceti z izpolnjevanjem gradbenih del za izgradnjo GIS stikalis¢a in krajevnega
nadzornistva v 30 dneh po podpisu pogodbe. Dobavitelj je dolZzan izpolniti vse obveznosti iz te pogodbe in
zakljuciti z vsemi deli do 31. 12. 2022.

Vmesni terminski roki bodo doloceni s Projektnim priro¢nikom in so za dobavitelja prav tako
obvezni.

Koncni rok za izvedbo se lahko podaljsa, ¢e naro¢nik ne bo mogel zagotoviti nemotenega napajanja
odjemalcev zaradi preklopa iz starega stikalis¢a na novega, zaradi ¢esar bi lahko prislo do motenj pri odjemu
oz. dobavi elektri¢ne energije.

PROJEKTNI PRIROCNIK
6. clen

Dobavitelj mora v 30 dneh po podpisu pogodbe naro¢niku v pregled in potrditev predloZiti Projektni
priro¢nik, z vsebino, navedeno v 15. tocki dokumentacije JN. V primeru, da dobavitelj v zahtevanem roku
ne predloZi Projektnega prirocnika ali ¢e predloZeni Projektni prirocnik, niti po izvedeni uskladitvi vsebine s
strani narocnika, ni potrjen, pogodba preneha veljati (38. ¢len te pogodbe).

Dobavitelj v tem primeru ni upravicen od naroc¢nika zahtevati kakrsne koli povrnitve Skode ali
vracila kakrsnih koli drugih stroSkov v zvezi s tem.

KRAJ GRADNIJE IN DOBAVE OPREME
7. clen

Kraj gradnje je RTP Skofja Loka, Frankovo naselje 1, Skofja Loka.

Kraj dobave in montaze opreme je RTP 110/20 kV Skofja Loka — razlozeno. Ob dobavi se sestavi
zapisnik, ki ga podpiseta predstavnik dobavitelja in narocnika.

Dobavitelj je dolzan obvestiti naro¢nika najkasneje 5 dni pred posamezno dostavo opreme o:

- nacinu dostave,
- koli¢ini in obsegu poslane opreme,
- to¢nem datumu in ¢asu dostave.

Dobavitelj mora vso opremo pripravil tako, da bo ustrezno zas¢itena pred poskodbami in izgubo pri
transportu in da bodo vsi njeni deli med transportom in skladis¢enjem zasciteni na ustrezen nacin proti
klimatskim vplivom. Vsi zaboji, paketi, itd. morajo biti na zunanji strani jasno oznaceni tako, da jih bo mozno
identificirati po odpremnih dokumentih. Posebni pogoji za normalen polozaj zaboja, paketa itd., njegov
transport in skladis¢enje morajo biti razpoznavni iz oznacitve Ze iz razdalje dveh metrov.

Narocnik za transport in transportno zavarovanje ne bo priznaval nobenih dodatnih stroSkov.
Dobavitelj je dolzan sam poskrbeti za razkladanje opreme. Razkladanje poteka v prisotnosti obeh
pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov. Oprema, za katero se zapisnisko ugotovi, da je poskodovana
ali pomanjkljiva, se Steje za nedobavljeno.

EmbalaZzo po montazi odpelje dobavitelj, razen e se pogodbeni stranki ne dogovorita drugace.
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PREIZKUSANJE OPREME (FAT)
8. ¢len

Dobavitelj mora pred dobavo opreme zagotoviti, da je opravljeno ustrezno tovarnisko preizkusanje
(FAT). Pri tem mora na svoje stroske poskrbeti za vse, kar je potrebno za ucinkovito izvedbo preizkusov.
Predstavnik naroénika ima pravico in dolZnost, da prisostvuje vsem tovarniskim preizkusom opreme (lahko
tudi s pomocjo pooblascenih predstavnikov strokovne institucije), ki je predmet dobave, dobavitelj pa je
dolZan, da obvesti naro¢nika o datumu preizku$anja najmanj osem dni prej.

Preizkusanje opreme, ki je predmet te pogodbe, se vrsi v tovarni proizvajalca po veljavnih
standardih in normativih in skladno z dokumentacijo JN in DZR.

Vsi stroski, nastali v zvezi s potrebnimi kontrolami, prevzemi in preizkusanji, stroski prevoza,
namestitve idr. za delavce naroc¢nika ter stroski pooblas¢ene strokovne institucije (vkljuéno z vsemi
morebitnimi ponovitvami), so stroski dobavitelja.

V primeru, da je prvi tovarniski prevzem neuspesen, ga je treba ponoviti. V primeru, da je tovarniski
prevzem tudi v drugem poizkusu neuspesSen, ima narocnik pravico to pogodbo odpovedati brez
odpovednega roka.

DOKUMENTACUA
9.¢len

Dobavitelj mora na objektu voditi gradbene dnevnike in knjige obracunskih izmer ter aZurno
sestavljati in urejati dokumentacijo, zahtevano za izdajo dokazila o zanesljivosti objekta (tabele od I. do
VIIL.). Vpis v gradbene dnevnike lahko opravlja le nadzorni organ narocnika.

V gradbene dnevnike pogodbeni stranki vpisujeta tekoco problematiko, svoje zahteve in pripombe.
Dnevnike morata predstavnika pogodbenih strank podpisovati sproti.

Dobavitelj se obvezuje, da bo tekoce vnasal vse morebitne spremembe v projektno dokumentacijo
ter najkasneje v roku 30 dni po zakljucku del posredoval kon¢ne predloge, na osnovi katerih bo lahko vodja
projekta izdelal projekt izvedenih del.

Dobavitelj lahko predlaga spremembe, ce je s tem dosezena boljSa in smotrnejSa resitev in
prihranek stroskov. Predlagane spremembe mora potrditi vodja projekta.

Dobavitelj mora pred dokonénim prevzemom objekta in opreme za uspesno izvedbo tehni¢nega
pregleda, naro¢niku predloziti vso potrebno tehni¢no dokumentacijo v skladu s PZI in DZR ter gradbenim
zakonom, vklju¢no z dokazilom o zanesljivosti objekta (DZO).

IZVRSEVANJE GRADBENIH DEL
10. clen
Dobavitelj gradbena dela izvrSuje po PZI. Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe, obsega del
ter kvalitete materiala so dopustne le po pisnem nalogu ali s soglasjem narocnika, ki ga mora nadzorni organ
ali njemu nadrejeni predstavnik naroc¢nika vpisati v gradbeni dnevnik.

DODATNA DELA
11. ¢len
Dodatna dela so vsa dela, ki niso zajeta v tej pogodbi, vendar pa naro¢nik zahteva, da se izvedejo.
Dobavitelj je dolzan izvesti vsa dodatna dela, katerih izvedbo zahteva naro¢nik. Dodatna dela bo dobavitelj
obracunal po enotnih ponudbenih cenah na enoto.

PREIZKUSNO OBRATOVANIJE
12. ¢len
Po podpisu zapisnika o uspesno opravljenem vklopu se oprema stavi pod napetost v skladu z
dolo¢bami v DZR, s Cimer se zacne dvomesecno preizkusno obratovanje. Naroc¢nik se lahko odloci, da
obdobje preizkusnega obdobja skrajsa. Preizkusno obratovanje se Steje za uspesno, ¢e oprema deluje
brezhibno.
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DOKONCNI PREVZEM OBJEKTA
13. ¢len

Za dokoncni prevzem objekta se Steje, ko:

a) dobavitelj izroci narocniku vso tehni¢no dokumentacijo, vklju¢no z DZO (9. ¢len pogodbe) in
b) je preizkusno obratovanje uspesno zaklju¢eno (12. ¢len pogodbe) in

c) dobavitelj predloZi financno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in

d) pogodbeni stranki podpiSeta zapisnik o dokonénem prevzemu del.

Dokler niso izpolnjeni vsi Stirje elementi iz prejSnjega odstavka, dokonéni prevzem del ni opravljen.

Dokoncni prevzem del predstavlja osnovo za placilo zadnjega racuna, v visini 5 % pogodbene
vrednosti.

Z dokoncénim prevzemom del riziko poskodb in naklju¢nega unicenja z dobavitelja preide na
naroénika. Ce do datuma dokonénega prevzema pride do izgube ali $kode na objektu, materialu, ki
predstavlja predmet pogodbe, mora dobavitelj popraviti tako izgubo ali skodo tako, da bo gradnja oz.
dobava, dogovorjena s to pogodbo, ustrezala pogodbenim dolocilom, razen v primeru, ¢e do izgube ali
Skode pride po krivdi narocnika.

SPLOSNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA DOBAVITELJA

14. ¢len
Dobavitelj se obvezuje, da bo:

a. prevzeta pogodbena dela izvrsil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s tehni¢nimi razpisnimi
pogoji, ponudbo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi, po posebnem dogovoru pa tudi z
drugimi navodili, ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom in
imajo predpisano a-testno dokumentacijo. Vsi stroski, ki bi nastali iz tega naslova, so stroski dobavitelja.
uredil vse potrebno za dobavo opreme in njeno razkladanje,

c. izvrsil vse pogodbene dobave gospodarno v korist naroc¢nika in da bo storil vse, kar spada v obseg
prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,

d. sproti obves¢al narocnika o tekoci problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvrsitev
prevzetih obveznosti,

e. bo naro¢niku pravocasno izrocal vso dokumentacijo, skladno z dolo¢bami DZR in zakonodajo,

f. sodeloval z naro¢nikom v smislu koordinacije del z ostalimi izvajalci in se prilagodil trenutnim potrebam
po delih na objektu,

g. nasvoje stroske poskrbel za objekte, svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v
dogovoru z naro¢nikom in drugimi izvajalci,

h. strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi storitvami in dobavami,

i. poskrbel za zavarovanje gradbisc¢a oziroma obmocdja dela,

j.  zagotovil zaCasne zascitne ograje, zas€itne vrvice oziroma sredstva za ograditev in izoliranje od delov
pod napetostjo ter znake za opozorila in prepovedi za fizicno locitev del pod napetostjo skladno z DZR
in zakonodajo,

k. izdelal:

i nacrt organizacije gradbis¢a oziroma podrocja dela z vsemi varnostnimi ukrepi pri izvedbi del
in
ii. zagotovil vhodne podatke za izdelavo varnostnega nacrta,

I.  vprimerunepredvidenih del o tem obvestil narocnika in opravil nepredvidena dela le po pisnem nalogu
narocnika,

m. pri delih zagotovil faznost posameznih del v skladu s terminskim planom in izrecnimi zahtevami
narocnika,

n. uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbisca/trase
oz. objekta ter uposteval predpise glede obremenitve cest in poti ter predpise v zvezi z ravnanjem z
odpadki ter ostale okoljevarstvene predpise,

0. nasvoje stroske uredil, pridobil ustrezna dovoljenja, varoval in zavaroval glavno skladis¢no deponijo in
pomozne deponije za stikalis¢e, kabel in ostalo opremo in, glede na napredovanje del, na lastne stroske
organiziral prevoz kabla in ostale opreme iz deponij na gradbisce. Po zakljuc¢ku del je dolzan na vseh
deponijah vzpostaviti prvotno stanje.
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p. zagotovil obvezno prisotnost vodje del na objektu v Casu izvedbe del, najmanj dvakrat tedensko, na
vseh operativnih sestankih, inSpekcijskih pregledih, strokovno tehni¢nih pregledih in tehnicnih
pregledih, kar je vklju¢eno v pogodbeno vrednost,

g. prijavil zacetek del ustreznim organom in organizacijam, Ce je to potrebno glede na veljavno
zakonodajo,

r. pisno takoj obvestil naroc¢nika, da so dela zakljucena.

Dobavitelj je odskodninsko odgovoren za Skodo, ki jo povzro¢i med izvrSevanjem pogodbenih
obveznosti, ali ki bi nastala narocnikom zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta
pogodbe, v skladu s splosnimi naceli odskodninske odgovornosti.

VARNOST IN ZDRAVIE PRI DELU
15. ¢len

Dobavitelj je dolzan sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu ter pozarno varstvo na gradbiscu,
pri ¢emer mora upostevati tudi varnostni nacrt narocnika. Dobavitelj je dolZzan tudi upostevati morebitna
interna navodila naroc¢nika s citiranega podrocja (s katerimi se seznani), predpisane varstvene ukrepe in
veljavno zakonodajo v RS iz podrocja varnosti in zdravja pri delu ter poZarnega varstva. Prav tako je dolZzan
sam urediti gradbisce v skladu z veljavnimi predpisi in varnostnim nacrtom.

Dobavitelj materialno in kazensko sam odgovarja za skodo, ki jo na gradbis¢u utrpijo dobaviteljevi
delavci, narocnik ali tretje osebe.

VODJE DEL IN VODJA NACRTA

16. clen
Vodje del (VD), s katerim bo ponudnik sodeloval pri izvedbi pogodbe, so:
— zagradbena dela: , St. vpisa v IZS: ;
— za primarno opremo: , St. vpisa v IZS:
—  za kabelski sistem: , $t. vpisa v IZS:
— za sekundarno opremo: , St. vpisa v IZS:

V primeru zamenjave VD, ga mora dobawtelj zamenjati z osebo, k| prav tako izpolnjuje vse pogoje
po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, $t. IN20-010 zdne _____

Vodja nacrta, s katerim bo ponudnik sodeloval pri izvedbi pogodbe, je , St. vpisa v
1ZS: .V primeru zamenjave, ga mora dobavitelj zamenjati z osebo, ki prav tako izpolnjuje vse
pogoje po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, st. IN20-010zdne

VD in vodja nadrta morajo znati govoriti in pisati v slovenskem jeziku. Ce tega ne znajo, je dobavitel]
dolzan zagotoviti ustrezno prevajanje (tolmacenje).

V primeru zamenjave zgoraj navedenih VD in/ali vodje nacrta mora dobavitelj pridobiti predhodno
soglasje narocnika.

ODPADKI
17. ¢len

Dobavitelj se s podpisom pogodbe zaveZe, da bo odpadke, ki nastanejo pri njegovem delu in so za
narocnika nekoristni, neposredno prepuscal zbiralcu odpadkov, pri tem pa bo moral pridobiti evidencni list,
ki ga mora dostaviti narocniku, kot prilogo racunu.

Koristne odpadke, ki vsebujejo baker, bron, medenino, aluminij, Zelezo, jeklo, mesanico kovin idr.
in kable, mora dobavitelj dostaviti v glavno skladis¢e v Kranju oziroma na drugo za to dolo¢eno lokacijo, pri
¢emer mora izpolniti evidenéni list in ga dostaviti naro¢niku.

USPOSABLJANJE ZA NAROCNIKOVO OSEBJE
18. clen
Dobavitelj je dolZzan za ponujeno ceno organizirati, vkljuno z vsem potrebnim materialom in
potnimi ter drugimi stroski, tudi ustrezno usposabljanje narocnikovih delavcev (osebe za montaZo,
obratovanje in vzdrzevanje) v skladu s pogoji, navedenimi v tehni¢ni dokumentaciji v DZR. Za usposabljanje
narocnik ne priznava dodatnih stroskov.
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Usposabljanje mora vsebovati teoreticni in prakti¢ni del. UdeleZzencem usposabljanja je dobavitelj
dolZzan po zakljuenem usposabljanju izrociti certifikat o opravljenem usposabljanju, ki potrjuje
usposobljenost ravnanja z dobavljeno opremo.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

19. clen
Narocnik se obvezuje:

a. predati dobavitelju vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvesti
dobavitelja v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del,

b. sodelovati z dobaviteljem s ciljem, da bo predmet pogodbe izveden pravocasno, v skladu s projektno
dokumentacijo,

c. pravocasno obvestiti dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv
na potek in obseg predmeta pogodbe,

d. izvrSevati svoje placilne obveznosti v skladu s pogodbo.

NADZORSTVO
20. clen
Za strokovni nadzor izvedbe vseh storitev, dobav in montaZz bo skrbel naro¢nik. Predstavnik
narocnika veljavno zastopa narocnika pri prevzemu opreme.
Predstavnik naro¢nika mora:
a. nadzorovati izvajanje montaznih del po potrjeni tehni¢ni dokumentaciji iz predmeta pogodbe in po
veljavnih predpisih, standardih in normativih,
b. dobavitelju dati pojasnila in navodila za eventualne nejasnosti v projektu, ki jih dobavitelj zahteva, z
vpisom v gradbeni dnevnik.
c. ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno tehni¢no dokumentacijo iz predmeta pogodbe,
tehni¢nimi predpisi, standardi in normativi.

PODIZVAIJALCI
21. clen

Dobavitelj pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, lahko vkljuéuje podizvajalce (kot so navedeni
v »Prilogi — podizvajalec« te pogodbe).

Dobavitelj vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga
prevzame po pogodbi. Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Dobavitelj mora obve$¢ati naro¢nika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Ce po
sklenitvi te pogodbe dobavitelj Zeli zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vkljuditi podizvajalca, mora
dobavitelj narocniku v petih (5) dneh po spremembi predloZiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, in

- (Ce se podizvajalec zamenja in Ce je izvajalec izpolnjevanje kakSnega pogoja v javhem narocilu
dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj. Narocnik
bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

Dobavitelj v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejSnjem odstavku tega ¢lena, naro¢niku
predloZi izpolnjeno »Prilogo — podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz prejSnjega odstavka tega clena. S
podpisom narocnika na tej prilogi se Steje, da narocnik soglasa z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga
— podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank se Steje za aneks k tej pogodbi.

Naroc¢nik ni dolZzan preverjati, ali je dobavitelj predloZil potrjene situacije vseh podizvajalcev
oziroma razreSevati sporov med dobaviteljem in podizvajalci v zvezi z upravicenostjo in zapadlostjo njihovih
terjatev. Ce se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti dobavitelja, ki mu jih nalagata ta pogodba in 94. ¢len
ZJN-3, narocnik ravna v skladu s VII. odstavkom 94. ¢lena ZJN-3.

V primeru, da dobavitelj krSi obveznosti iz tega ¢lena, ima narocnik pravico odpovedati to pogodbo,
dobavitelj pa mu je dolzan povrniti vso nastalo Skodo.
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V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega placila, ima narocnik pravico, da med
izvajanjem pogodbe obcasno preverja, ali so podizvajalci od glavnega dobavitelja prejeli placila za izvedena
dela po tej pogodbi.

GARANCISKI ROK ZA GRADBENA DELA
22. clen

Dobavitelj za opravljena gradbena dela daje naslednje garancije za dobro opravljena gradbena dela:

- za konstrukcijo, streho in fasado: 10 let,

- za vgrajene izdelke in opremo: eno leto oz. v skladu z garancijo proizvajalca (Ce je ta daljSa od
enega leta),

- za vsa ostala gradbeno obrtniska dela: 3 leta.

Garancijski rok v vseh primerih, navedenih v prejSnjem odstavku, zacne teci od dneva dokonénega
prevzema objekta (13. ¢len te pogodbe).

Dobavitelj se zavezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroske takoj oz. v roku 24 ur zacel
odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po izvedbi del ter jih odpraviti najkasneje v roku
treh dni od pisno podane reklamacije naroc¢nika oziroma v roku, dogovorjenem z naro¢nikom, ter soglasa,
da, ¢e ne bo zacel z delom v 24 urah oziroma v sporazumno dolo¢enem roku od obvestila o nepravilnosti,
ima narocnik pravico nepravilnosti odpraviti sam oziroma po tretjem usposobljenem dobavitelju, na racun
pogodbenega dobavitelja.

V primeru, da se napaka ne more odpraviti v roku 30 dni, se za ¢as odprave napake podaljsa
garancija.

Dobavitelj se zavezuje, da bo Se eno leto po poteku garancijskega roka brezpla¢no odpravil skrite
napake na izvedenih delih.

GARANCIJSKI ROK ZA DOBAVO IN MONTAZO OPREME
23. clen

Dobavitelj za brezhibnost dobavljene in montirane opreme ter izvedena elektromontazna dela daje
naslednje garancije:

- za dobavljeno in montirano primarno opremo: (najmanj 3 leta),

- za dobavljene in montirane kable in kabelske koncnike: __ (najmanj 3 leta),

- za dobavljeno in montirano sekundarno opremo: ____ (najmanj 3 leta),

- za izvedena elektromontazna dela: 3 leta.

Garancijski rok v vseh primerih, navedenih v prejSnjem odstavku, zacne teci od dneva dokoncénega
prevzema del (13. ¢len te pogodbe).

Dobavitelj se zavezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroske takoj oz. v roku 24 ur zacel
odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po izvedbi del ter jih odpraviti najkasneje v roku
treh dni od pisno podane reklamacije naroc¢nika oziroma v roku, dogovorjenem z naro¢nikom, ter soglasa,
da, ¢e ne bo zacel z delom v 24 urah oziroma v sporazumno dolo¢enem roku od obvestila o nepravilnosti,
ima narocnik pravico nepravilnosti odpraviti sam oziroma po tretjem usposobljenem dobavitelju, na racun
pogodbenega dobavitelja. V primeru, da se okvara ne more odpraviti v roku 10 dni, se za ¢as odprave napak
podalj$a garancija.

Dobavitelj se obvezuje, da bo Se eno leto po poteku garancijskega roka brezplac¢no odpravil skrite
napake opreme.

VZDRZEVANJE SEKUNDARNE OPREME V CASU GARANCIJSKEGA ROKA IN PO IZTEKU GARANCIJSKEGA
ROKA
24, ¢len
Stroski vzdrievanja sekundarne opreme v Casu garancijskega roka so vklju¢eni v pogodbeno
vrednost dobave in montaZze opreme, zato je vzdrZevanje opreme v garancijskem roku za narocnika v celoti
brezplacno in se izvaja smiselno z navedbami in pogoji, dolocenimi v Pogodbi v pogarancijskem vzdrzevanju
opreme.
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Izvajalec bo pred potekom garancijskega roka na zahtevo naroc¢nika dolZzan skleniti pogodbo o
pogarancijskem vzdrzevanju opreme za 5-letno obdobje (v nadaljevanju: pogodba o vzdrZevanju). Naroc¢nik
ima pravico, da te pogodbe ne sklene ali jo sklene za krajSe obdobje.

Pogodba o vzdrzevanju med dobaviteljem in naro¢nikom bo sklenjena pod pogoji, kot izhajajo iz
ustreznega osnutka pogodbe o vzdrZevanju in po cenah (vrednost za periodi¢ne preglede, intervencijsko
pripravljenost in urnih postavkah za delo), kot izhajajo iz ponudbe dobavitelja, dane v postopku javnega
narocila (Priloga 1 in 2 osnutka pogodbe o vzdrZevanju opreme).

REZERVNI DELI
25. dclen
Dobavitelj se zavezuje, da bo rezervne dele, ki jih je navedel v ponudbi st. ~ zdne ___ , in
podporo na sistemu, zagotavljal naro¢niku Se najmanj deset (10) let po dokonénem prevzemu opreme.

ZAVAROVANJE IN ODSKODNINSKA ODGOVORNOST
26. clen

Dobavitelj:

- je dolzan na lastne stroske vso opremo in izvrSena dela zasdititi proti vremenskim vplivom in drugim
poskodbam do njihove polne vrednosti.

- mora zavarovati svojo odgovornost pri izvedbi del po tej pogodbi. V primeru, ¢e pride do Skode pri
izvedbi pogodbenih obveznosti po odgovornosti dobavitelja, mora dobavitelj na svoje stroske
nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovrsiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi
dokumenti in navodili naro¢nika oz. nadzornega organa.

- ravno tako odgovarja za vso skodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, ki jo je
povzrocil ob izvajanju pogodbenih obveznosti. Dobavitelj odgovarja tudi za vso skodo, nastalo tretjim
osebam, ki jo je povzrocil.

- je odgovoren za vso skodo, ki bi nastala kot posledica zamude (tudi vmesnih rokov), emisij skodljivih
snovi v Cas gradnje, z vplivi na kvaliteto povrsinskih voda, podtalnice in okolja in so v neposredni
povezavi z izvajanjem pogodbenih obveznosti dobavitelja.

Dobavitelj je odskodninsko odgovoren za $kodo, ki jo povzro¢i med izvrSevanjem pogodbenih
obveznosti ter za vso Skodo, ki bi nastala naro¢niku na napravah zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega
delovanja predmeta pogodbe, v skladu s sploSnimi naceli odSkodninske odgovornosti, e jo povzrociiz lahke
malomarnosti. Dobavitelj za neposredno $kodo, ki jo utrpi narocnik, odgovarja do viSine trikratnika
pogodbene vrednosti. Omejitev odgovornosti ne velja za Skodo, povzroceno naklepno ali iz hude
malomarnosti.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je dobavitelj odgovoren tudi za morebitno posredno skodo
(izpad sistema ali motnje v sistemu in s tem posledicno izguba dohodka ali dobicka naroc¢nika, zahtevki
poslovnih partnerjev oziroma odjemalcev zaradi zamude ali neizpolnitve obveznosti iz te ali drugih pogodb
ipd.), ki bi naroCniku nastala zaradi krsitve pogodbenih obveznosti po tej pogodbi ali v povezavi s to
pogodbo, ali zaradi zamude, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta te pogodbe, vendar
le v primeru, ¢e je dobavitelj Skodo povzrocil iz lahke malomarnosti. Dobavitelj za posredno $kodo, ki jo
utrpi naro¢nik, odgovarja do visine pogodbene vrednosti. Ce dobavitelj posredno $kodo povzroci naklepno
ali iz hude malomarnosti, navedena omejitev odskodnine ne velja.

VISJA SILA
27. ¢len

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za $kodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri
izpolnjevanju pogodbene obveznosti, ¢e so po sklenitvi pogodbe nastopile okolisc¢ine, ki jih pogodbeni
stranki nista mogli preprediti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (visja sila).

Stranka, na kateri strani je viSja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o
nastanku le-te. Ce tega ne stori, se na obstoj visje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbena stranka je dolZna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse
potrebne dokaze o obstoju visje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljsajo za
Cas trajanja visje sile.
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POGODBENA KAZEN
28. clen

Ce dobavitelj po svoiji krivdi zamudi z izvajanjem pogodbenih obveznosti, je dolzan za vsak zaceti
teden zamude placati naro¢niku kazen v visini 1 %o pogodbene vrednosti brez DDV, do najve¢ 10 %
pogodbene vrednosti brez DDV.

Ce dobavitelj naro¢enih del sploh ne opravi ali jih opravlja z napakami in naro¢nik odpove pogodbo,
ima narocnik pravico obracunati pogodbeno kazen v visini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Ce VD dvakrat tedensko ni prisoten na gradbi$¢u v ¢asu izvajanja pogodbenih del, ima naro¢nik
pravico, da ob vsakokratni neupraviceni odsotnosti VD z gradbis¢a zahteva pogodbeno kazen v visini 300,00
EUR.

Ce je naro¢nik sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, se s tem izrecno ne
odpoveduje uveljavljanju pogodben kazni, ampak je s tem hkrati sporocil dobavitelju, da si pridrzuje pravico
do pogodbene kazni.

FINANCNO ZAVAROVANIE ZA DOBRO 1ZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
29. clen
Dobavitelj mora narocniku najkasneje v desetih dneh od obojestranskega podpisa pogodbe izroditi
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu s 13. to¢ko dokumentacije JN, v
visini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV. Veljavnost zavarovanja mora biti Se najmanj en mesec po preteku
veljavnosti te pogodbe. V primeru podaljSanja roka veljavnosti pogodbe, se za ta ¢as podaljsa tudi
zavarovanje.
Naroc¢nik ima zavarovanje pravico unovciti v viSini njegove vrednosti, ¢e dobavitelj:
i ne bo pricel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolo€ili pogodbe
ii. ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili pogodbe
iii. ne bo pravocasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili pogodbe
iv. ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili pogodbe
V. preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z dolo¢ili pogodbe.

FINANCNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
30. clen

Najkasneje 30 dni po podpisu zapisnika o prevzemu del (13. ¢len te pogodbe) mora dobavitelj
narocniku izroditi financno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s 13. tocko
dokumentacije JN, v viSini 5 % pogodbene brez DDV.

Veljavnost zavarovanja mora biti Se vsaj dva meseca po poteku najdaljSega garancijskega roka po
tej pogodbi (razen za konstrukcijo, streho in fasado). Ce se garancijski rok podalj$a (npr. v primerih iz 22. in
23. ¢lena te pogodbe), se mora hkrati za enak ¢as podaljsati tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak
v garancijskem roku.

Naroc¢nik bo unov¢il zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, e izbrani
dobavitelj ne bo izvrSeval garancijskih obveznosti v rokih in na nacin, kot je to opredeljeno v tej pogodbi.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
31. c¢len

Dela, ki se bodo izvajala na podlagi te pogodbe, bo naro¢nik nadzoroval in koordiniral preko oseb,
navedenih v tej pogodbi.

Pooblascena oseba s strani narocnika je (tel. , e-poSta: ___ ), ki zastopa
narocnika v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na obveznosti po tej pogodbi ter sodeluje z izvajalcem ves ¢as
trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspesno izvedbo del po tej pogodbi.

Pooblas¢ena oseba s strani dobavitelja je (tel. , e-posta: ), ki je
pooblaséena, da zastopa dobavitelja v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na obveznosti po tej pogodbi in je ves
Cas trajanja pogodbe dolZzna neposredno sodelovati z naro¢nikovimi predstavniki.

Vsako spremembo pooblascenih oseb morata stranki pisno sporociti nasprotni stranki v treh dneh
po nastali spremembi.
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Do prejema obvestila iz prejsnjega odstavka, se vsa sporocila, zahteve in reklamacije, posredovane
s strani narocnika na zgornje kontaktne podatke izvajalca, Stejejo za veljavno prejeta s strani izvajalca.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANIJE OSEBNIH PODATKOV
32. ¢len

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge
stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani
vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te
pogodbe.

Skladno z zakonom, ki ureja podrocje varovanja osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglasata, da
morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z dolocili tega zakona. Pogodbeni stranki
bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprecevali morebitne
zlorabe, v smislu dolocil navedenega zakona.

Dobavitelj se je dolZzan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naroc¢nika glede varovanja in
zasCite podatkov, e je to potrebno. Narocnik dobavitelja o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi
svojih internih predpisov glede varovanja in zascite podatkov obvesca preko objav na svoji spletni strani.

PROTIKORUPCISKA KLAVZULA
33. clen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba
ni¢na, Ce je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na ra¢un dobavitelja
predstavniku ali posredniku naroc¢nika(ov), obljubil, ponudil ali dal kak$no nedovoljeno korist za pridobitev
posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali za opustitev dolZznega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo narocniku(om)
povzrocena Skoda ali pa je ali bo omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku
narocnika(ov) in/ali dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

IZJAVA O LASTNISTVU
34. clen
Dobavitelj se obvezuje, da bo kadarkoli v ¢asu veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v ¢asu
izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naro¢niku posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, vklju¢no s tihimi druzbeniki, delnicarjih, komanditistih ali drugih
lastnikih in podatke o lastniskih deleZih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje da so
z njim povezane druzbe,
ki jih je narocnik, v skladu z dolocili VI. odstavka 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije
(Ur. I. RS, §t. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolzan predlozZiti Komisiji za preprecevanje korupcije, ¢e ta to
zahteva.
Tako izjavo mora naro¢niku predlozZiti tudi podizvajalec, o éemer mora dobavitelj seznaniti vsakega
podizvajalca.

RAZVEZNI POGOJ
35. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru, ¢e bo naro¢nik seznanjen,
da je sodis¢e s pravhomocéno odlocitvijo ugotovilo krSitev obveznosti iz Il. odstavka 3. ¢lena ZJN-3 s strani
dobavitelja ali njegovega podizvajalca, in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti
pogodbe $e najmanj Sest mesecev, v primeru nastopanja dobavitelja s podizvajalcem, pa tudi, ¢e zaradi
ugotovljene krsitve pri podizvajalcu dobavitelj ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na
nacin, dolocen v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe, v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.
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RESEVANJE SPOROV IN ODPOVED POGODBE

36. clen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, resujeta pogodbeni stranki sporazumno in v
duhu dobrih poslovnih obicajev. V primeru, da sporazum ni mogo¢, spor resuje pristojno sodisce po sedezu
narocnika.

Pri tolmacenju dolocil te pogodbe in resevanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo,
predvsem Obligacijski zakonik, poleg te pogodbe in zakonodaje pa se uposteva Se:

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila $t. JIN20-010 z dne ,
- ustrezni del ponudbene dokumentacije st. zdne ,

- odloditev o oddaji javnega narocila z dne ,

- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.

Narocnik ima pravico, da od pogodbe predc¢asno odstopi brez odpovednega roka:

- Ce dobavitelj svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi Cesar je prejel Ze najmanj dve
opozorili,

- Cejevtej pogodbitako doloceno,

- (e se je proti dobavitelju zacel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu,
ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu,
ki ureja gospodarske druzbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi zdruZevanja ali
prestrukturiranja), ¢e njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodisce, ali ¢e so
njegove poslovne dejavnosti zacasno ustavljene, ali ¢e se je v skladu s predpisi druge drzave nad
njim zacel postopek ali pa je nastal poloZaj z enakimi pravnimi posledicami,

- ¢e nima vec zagotovljenih sredstev za izvedbo predmeta narocila.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli odpovesta to pogodbo z 90 dnevnim odpovednim rokom, ki
zacne teci naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki te pogodbe
vrocen s priporoceno postno posiljko. Pogodbeni stranki se lahko, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi,
sporazumno dogovorita za daljsi ali krajsi odpovedni rok.

Dobavitelj v zgoraj navedenih primerih iz prejSnjega in tega ¢lena ni upravicen od narocnika
zahtevati kakrsne koli povrnitve skode ali vracila kakrsnih koli drugih stroSkov v zvezi s tem.

PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE

37. ¢len
Prilogi k tej pogodbi sta:
- ponudba st. ,zdne ,

- »Priloga — podizvajalec«.
Sestavni deli te pogodbe so tudi:
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila, st. IN20-010 z dne
- dokumentacija za razpis (DZR), $t. 7656/18, marec-april 2020 (St. nadrta 7656- 6E1 7656-6E2 in
7656-6E3 KBV),
- nadrti za gradbena dela (7x) iz posameznih naértov DZR-jev (5t. projekta 7656/18)
- ponudbena dokumentacija ponudnika — dobavitelja, St. ,zdne ,
- popisi del,
- tabele tehni¢nih podatkov,
- osnutek pogodbe o pogarancijskem vzdrZzevanju,
- Varnostni naért naro¢nika st. 36/2019, september 2019,
- Projektni prirocnik.
Prilogi in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoci kot pogodba.

KONCNE DOLOCBE
38. clen
Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank. V primeru,
da dobavitelj v zahtevanem roku, kot izhaja iz poziva narocnika na predlozZitev, ne predloZi garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in/ali izpolnjene in podpisane izjave v skladu s VI. odstavkom 14.

119

Elektro Gorenjska, d.d.
Gradbena dela za izgradnjo GIS stikalisca in krajevnega nadzornistva ter dobava in montaZa GIS stikalis¢a, kabelskega
sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Skofja Loka, 5t. IN20-010



clena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (ZIntPK) (velja za vse skupne ponudnike in
podizvajalce), in/ali Projektnega priro¢nika, pogodba preneha veljati.

Pogodba se bo sklenila za ¢as od podpisa pogodbe do zaklju¢ka vseh del, najkasneje do
31.12.2022.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod.

, dne Kranj, dne

(kraj)

Dobavitelj: Naroénik:

Elektro Gorenjska, d.d.
Predsednik uprave:
dr. lvan Smon, MBA

Opomba: V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena.
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Priloga - podizvajalec

Javno narocilo: Gradbena dela za izgradnjo GIS stikali$¢a in krajevnega nadzornistva ter dobava in montaza GIS
stikali$¢a, kabelskega sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Skofja Loka, $t. JN20-010%

PODIZVAJALEC: 1. podizvajalec ob oddaji ponudbe
2. zamenjava podizvajalca (v €asu izvajanja pogodbe)
3. nov podizvajalec (v ¢asu izvajanja pogodbe)
(ustrezno obkroZi)

Naziv podizvajalca:

Naslov podizvajalca:

Zakoniti zastopnik podizvajalca:

Elektronski naslov in telefon:

ID in maticna Stevilka podizvajalca:

Pri izvedbi predmeta javnega narocila bomo izvajali naslednja dela:

(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, in vrednost del)

Zahtevamo neposredno placilo (na podlagi V. odstavka 94. clena ZJN-3): DA NE
(ustrezno obkrozite)
Izjave podizvajalca:
Ce je obkroZeno DA — Ker zahtevamo neposredno pladilo, soglasamo, da naroénik ELEKTRO GORENIJSKA, d.d. (v
primeru, da bo glavni dobavitelj v postopku predmetnega javnega narocila izbran kot najugodnejsi) namesto
glavnega dobavitelja, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega narocila, poravna nase terjatve,
ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega narocila, do glavnega
dobavitelja.

Ce je obkroZeno NE — Ker ne zahtevamo neposrednega placila, se zavezujemo, da bomo dobavitelju poslali svojo
pisno izjavo, da smo s strani glavnega dobavitelja dejansko prejeli placilo za izvedena dela, neposredno povezano
s predmetom tega javnega narocila.

Izjavljamo tudi:

- danam je dobavitelj pravocasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,

- da bomo predlofili izpolnjen, podpisan in Zigosan (Ce uporabljamo Zig) obrazec ESPD,

- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. ¢lena ZIntPK narocniku predlofZili izjavo
oziroma podatke o udelezbi fizi¢nih in pravnih oseb v lastnistvu nase druzbe, vklju¢no z udelezbo tihih
druzbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolo¢be zakona, ki ureja gospodarske
druzbe, $teje, da so povezane druibe z nado druibo. Ce bomo predloZili laino izjavo oziroma dali
neresnicne podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ni¢nost pogodbe.

Kraj in datum: Podizvajalec:
Zig in podpis:

21 5 podpisom naroénika na tej prilogi (v primerih iz to¢k 2 in 3) se $teje, da naro¢nik soglaa z novim
podizvajalcem. Podpisana »Priloga — podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank (in podizvajalca) se Steje za
aneks k tej pogodbi.
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GLAVNI DOBAVITELU:

Izjave glavnega dobavitelja:

Ce podizvajalec zahteva neposredno plailo: S podpisom na tem dokumentu pooblai¢amo naro¢nika, da na
podlagi potrjenega racuna oz. situacije, neposredno placuje podizvajalcu. Svojemu racunu oziroma situaciji bomo
obvezno prilozili racune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo redno
izvajali placila podizvajalcu in da bomo najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije,
naroc¢niku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval priizvedbi te pogodbe, da je z nase
strani, kot glavnega dobavitelja, prejel plailo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo
zgoraj navedenega javnega narocila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplacilu prekrsek na podlagi
druge tocke I. odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

Ce se podizvajalec zamenja z drugim in je dobavitelj izpolnjevanje kak$nega pogoja v javnem narocilu dokazoval
z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoj, katerega smo v
postopku javnega narocila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.

Kraj in datum: Ponudnik:

Zig in podpis:

NAROCNIK (v primeru zamenjave podizvajalca ali angaZiranja novega podizvajalca (v éasu izvajanja pogodbe)):

Narocnik soglasam s spremembo podizvajalca oziroma z novim podizvajalcem.

Kraj in datum: Narocnik:

Zig in podpis:

Priloge:
- izpolnjen, podpisan in Zigosan ESPD
- dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (e so potrebna)

Op.: Izpolnjeno prilogo glavni dobavitelj v primeru spremembe podizvajalca v ¢asu izvajanja pogodbe predlozi naro¢niku z
vsemi zahtevanimi prilogami. Ce se naroé¢nik s spremembo podizvajalca strinja, prilogo podpise in kopijo posreduje
glavnemu dobavitelju in novemu podizvajalcu.

€e ponudnik nastopa z veé kot enim podizvajalcem, se ta priloga izpolni za vsakega podizvajalca posebej.
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PRILOGA D/18
OSNUTEK POGODBE

Narocnik:

ELEKTRO GORENIJSKA, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000
Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. lvan Smon, MBA

davéna Stevilka: SI1 20389264

maticna stevilka: 5175348000

in

Izvajalec (tudi dobavitelj):
, ki ga zastopa

davcna stevilka:
maticna Stevilka:

sklepata
POGODBO st. JN20-010/2
O POGARANCIJSKEM VZDRZEVANJU OPREME V RTP 110/20 kV SKOFJA LOKA
PREDMET POGODBE
1. dclen

Izvajalec s to pogodbo prevzame izvajanje letnih periodi¢nih pregledov in intervencijskih posegov
na strojni in programski opremi lastne proizvodnje in proizvodnje njegovih poddobaviteljev sekundarne
opreme 110 kV stikalisc¢a in lastne rabe, ki ji je potekla garancijska doba in se nahaja v objektu narocnika,
navedenem v tabeli st. 1 (priloga pogodbe). lzvajalec mora izvesti tudi druga dela, ¢e se z narocnikom to
posebej dogovori.

OBSEG DEL PRI PERIODICNIH PREGLEDIH IN ROK 1ZVEDBE
2. dclen
Izvajalec bo pri letnih periodi¢nih pregledih naprav sistema opravil sledeca dela:
- vskladu z dogovorom postavil objekt na lokalno vodenje
- vizualni pregled komponent sistema s poudarkom na napajalnih enotah, ki obsega kontrolo in
nastavitev izhodnih napetosti ter zamenjavo iztrosenih delov
- pregled in testiranje postajnega racunalniskega sistema vklju¢ujo¢ komunikacijsko enoto
- izvajalec bo pri periodi¢nih pregledih postajnega racunalniskega sistema opravil sledeca dela:
o zaustavitev sistema
o kontrola spomina, stanja in zasedenosti diskovnih enot, napajalnika, ventilatorjev ter po
potrebi ¢isenje
zagon sistema
kontrola komunikacij v sklopu postajnega ra¢unalniskega sistema
kontrola sinhronizacije s to¢nim ¢asom enot v sistemu
o posodobitev zadnje verzije programske opreme (po potrebi oz. dogovoru z naro¢nikom)
- vizualni pregled modulov vodenja in zascite.

O O O

Na posebno zahtevo narocnika se za namene arhiviranja opravi tudi branje nastavitev vseh
modulov sistema.
Izvajalec bo pri periodi¢nih pregledih modulov vodenja in zascite od moznih del, ki so nasteta v
nadaljevanju, opravil tista dela, ki bodo posebej dogovorjena z naro¢nikom:
- pregled diagnostike modulov (npr. Self test)

123

Elektro Gorenjska, d.d.
Gradbena dela za izgradnjo GIS stikalisca in krajevnega nadzornistva ter dobava in montaZa GIS stikalis¢a, kabelskega
sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Skofja Loka, 5t. IN20-010



- kontrola komunikacij z obstojecCimi centri (npr. operater v vseh centrih preizkusi eno
komando, ki ne vpliva na delovanje sistema oz. komando po njegovi izbiri)
- preklop objekta na daljinsko vodenje
- izdelava porocila.
Periodi¢ni pregledi se izvajajo v skladu z letnim planom remontov in dogovorom o moznem datumu
izvedbe. Po dogovoru se periodi¢ni pregled lahko izvede tudi istocasno z intervencijskim posegom.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

3. dclen
Izvajalec se obvezuje:

- da bo izvrseval pogodbene storitve v dogovorjenem casu in skladno s terminskim planom periodi¢nih
pregledov objekta, ki je predmet te pogodbe,

- da bo za odpravo okvar na opremi narocnika in ponovno delovanje z najkrajSo mozno prekinitvijo
zagotovil ustrezno Stevilo serviserjev in rezervni material,

- da bo intervencijske posege, ki bodo potrebni zaradi moZnih neodkritih napak v programski opremi, ki
je integralni del njegovih proizvodov, odpravljal brezplacno.

STROKOVNIJAKI IN OPREMA
4. clen
Za redno izvajanje pogodbenih storitev zagotavlja izvajalec potrebno Stevilo strokovnjakov,
ustrezno servisno in testno opremo ter instrumentarij.

PODIZVAIJALCI (¢len se vkljucCi v pogodbo, ¢e ponudnik sodeluje s podizvajalci, vklju¢no s »Prilogo —
podizvajalec« — kot pri osnutku pogodbe o dobavi in montaZi opreme)
5. ¢len

Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe vkljucuje podizvajalce (kot so navedeni v »Prilogi
— podizvajalec« te pogodbe).

Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga
prevzame po pogodbi. Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Izvajalec mora obve$¢ati naro¢nika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Ce po
sklenitvi te pogodbe izvajalec Zeli zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vkljuditi podizvajalca, mora
izvajalec narocniku v petih (5) dneh po spremembi predloziti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva, in

- (Ce se podizvajalec zamenjain Ce je izvajalecizpolnjevanje kakSnega pogoja v javnem narocilu dokazoval
s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj. Narocnik bo
izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

Izvajalec v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejSnjem odstavku tega ¢lena, naro¢niku
predloZi izpolnjeno »Prilogo — podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz prejSnjega odstavka tega clena. S
podpisom narocnika na tej prilogi se Steje, da naro¢nik soglasa z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga
— podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank se Steje za aneks k tej pogodbi.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, je izvajalec dolZan najpozneje v 60 dneh od placila
koncnega racuna oziroma situacije, naroc¢niku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev,
ki so sodelovali pri izvedbi te pogodbe, da so s strani glavnega izvajalca prejeli placilo za izvedena dela,
neposredno povezana s to pogodbo.

ODZIVNI CASI
6. clen
Izvajalec zagotavlja, da bo pricel z intervencijskim posegom v odvisnosti od ¢asa prejetega poziva o
okvari v smislu procedure, navedene v ¢lenu 11, tocka h).
Odzivni Casi:
- med delavniki med 7. in 16. uro — odziv v roku 8 ur
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- izven delovnega Casa — odziv naslednji delovni dan
- dela prosti dnevi (sobota oz. kolektivni dopust) — odziv v 24 urah
- prazniki in nedelje — odziv naslednji delovni dan
- vecdnevni praznik ali vezava praznika in nedelje — odziv v 24 urah.
V primeru visje sile se ta ¢as podaljsa za ¢as, kot trajajo izredne razmere. Visja sila se ugotavlja v skladu
s splosnimi obligacijskimi predpisi.

DELOVNI CAS
7. dclen
Izvajalec bo opravljal periodi¢ne preglede in servisiranje v rednem delovnem ¢asu narocnika, t.j.
med 7. in 15. uro, intervencijske posege pa po dogovoru tudi izven rednega delovnega Casa, 7 dni v tednu,
24 ur na dan.

POROCILA O OPRAVLIENEM DELU
8. ¢len

Po izvedbi del mora izvajalec sestaviti porocilo o opravljenem delu, in sicer:
- v primeru letnega periodi¢nega pregleda se izda porocilo o opravljenem periodi¢nem pregledu,
- v primeru intervencijskega posega se izda servisno porocilo.

Vsako porocilo vsebuje seznam opravljenih del, koli¢ino porabljenega ¢asa za delo, voinjo,
kilometrino in seznam uporabljenega rezervnega materiala.

Porocilo podpiSeta narocnikova in izvajal¢eva kontaktna oseba oziroma njuna namestnika. Storitev
velja za opravljeno, ko je porocilo o opravljenih delih podpisano s stani kontaktnih oseb narocnika in
izvajalca.

REZERVNI DELI
9. dclen

Izvajalec zagotavlja rezervne dele za svoje proizvode in proizvode svojih poddobaviteljev, ki jih je
dobavil v okviru pogodbe o dobavi in montazi GIS stikalis¢a, kabelskega sistema in sekundarne opreme v
RTP 110/20 kV Skofja Loka, $t. JN20-010/1 z dne , in v skladu z Zakonom o standardizaciji (ZSta-1,
Ur. I. RS, §t. 59/1999). Izvajalec ne odgovarja za stanje naro¢nikovih rezervnih delov.

Pogodbeni stranki se po potrebi dogovorita tudi o funkcionalni nadomestni opremi, ki jo mora imeti
izvajalec na zalogi. Nadomestna oprema mora nadomestiti originalno z najmanj enako kvaliteto in
funkcionalnostjo.

POGODBENI PREDSTAVNIK ZA IZVAJALCA IN NAROCNIKA

10. clen
Pogodbeni predstavnik za izvajalca je: , tel. , e-posta
Pogodbeni predstavnik za narocnika je: , tel. , e-posta

OBVEZNOSTI NAROCNIKA
11. élen
a) Stroski
Narocnik se obveZe, da bo redno placeval stroske, nastale po tej pogodbi.

b) Dostop do objekta
Narocnik se obveZe, da bo ob dogovorjenem ¢asu objekt dostopen za izvajal¢evo osebje.

c) Varnost osebja in dostop do opreme
Narocnik se obveZe, da bo v okviru internih varnostih predpisov poskrbel za nemoten in varen pristop
delavcev izvajalca k opremi in da bo po potrebi omogocil delavcem izvajalca uporabo telefona ali
elektronske poste.
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d) Dokumentacija in testna oprema
Narocnik bo dal izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo, diagnosticne programe in medije, ki jih je prejel
od proizvajalca, in so potrebni za izvajanje pogodbenih storitev, razen za proizvode izvajalca.

e) Konfiguracijske datoteke — nastavitve
Narocnik je ob prevzemu opreme prejel originalne nastavitvene parametre sistema. V primeru, da narocnik
spreminja nastavitvene parametre sam, kar pomeni, da originalne arhivske nastavitve, ki jih hrani izvajalec
niso vec¢ azurne, je dolZan v primeru intervencije ali periodi¢nega pregleda dostaviti lete na objekt in jih
predati serviserju izvajalca. Za spremenjene nastavitve nosi vso odgovornost naro¢nik sam.

f) Narocnikovi rezervni deli
Narocnik bo dal na razpolago svoj komplet rezervnega materiala, katerega bo dostavil na objekt. Izvajalec
bo za potrebno popravilo uporabil naroénikov rezervni material. Ce naroénik nima ustreznih nadomestnih
delov, bo te dele priskrbel izvajalec. Popravilo modulov in rezervnih delov, kakor tudi dobava dodatnih
rezervnih delov, ni viteto v osnovno ceno po tej pogodbi.

g) Kontaktne osebe

Odgovorna kontaktna oseba narocnika in izvajalca bo upostevala dogovorjeni nacin prijave napak.
Za narocnika:

- kontaktna oseba: , tel. , e-posta

- namestnik kontaktne osebe: , tel. , e-posta
Za izvajalca:

- kontaktna oseba: , tel. , e-posta

- namestnik kontaktne osebe: , tel. , e-posta

h) Narocilo intervencije
Narocnik praviloma naroci intervencijo v svojem rednem delovnem casu, to je od 7. do 15. ure, izjemoma,
v nujnih primerih, pa tudiizven rednega delovnega ¢asa na telefon: , fax: , mobitel
ali e-posto:

i) Posredovanje interventnih podatkov
Narocnik izvajalcu v primeru intervencije posreduje sledece podatke:
- objekt, kjer se je pojavila napaka,
- opis napake,
- opis posega, ki ga je izvajal naro¢nik s svojimi kadri,
- izvajalec in kontaktna oseba se dogovorita za ¢as prihoda na objekt.
Kontaktna oseba mora serviserju omogociti takojSen dostop v objekt.

j) Zagotovitev delovnih razmer
Naro¢nik mora omogociti serviserju nemoteno delo na sistemu/napravi in preizkus po kon¢anem servisnem
posegu. V smislu tega ¢lena morajo biti izpolnjeni pogoji, opisani v to¢kah od b) do f) tega clena.

k) Nacin in ostali pogoji vzdrZevanja

- Dokumentacija
Vsa strokovna dokumentacija, ki se nanasa na predmet pogodbe in ki jo izvajalec na podlagi te pogodbe
izro€i naro¢niku, postane last narocnika.

- Mesto izvedbe vzdrievanja
Pogodbeni stranki soglasata, da se storitve instalacije, vzdrZzevanja in servisiranja strojne opreme praviloma
izvajajo pri narocniku, razen v primerih, ko to ne bo mogoce, ali kadar gre za okvaro, katere popravilo je
vezano na delavnico servisa izvajalca.
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- VzdrZevanje programske opreme
Pogodbeni stranki soglasata, da se storitve intervencijskih posegov vzdrZzevanja programske opreme izvajajo
po dogovoru z naro¢nikom, v skladu s stopnjo napake in moZnostjo odprave napake tudi telefonsko.

CENA
12. ¢len

Pogodbena vrednost del in storitev obsega letno ceno za intervencijsko pripravljenost in ceno za
letne periodi¢ne preglede objekta, podano v prilogi 1. Prevoz, kilometrina in ostali materialni stroski se
obracunajo po veljavnem ceniku izvajalca. Izvajalec uporabljene rezervne dele obracuna po trznih cenah.
Stroske dodatnih storitev, ki v osnovi niso predmet te pogodbe, vendar jih je izvajalec izvedel v dogovoru z
naro¢nikom, dolocita pogodbeni stranki za vsako dodatno storitev posebej.

Vrednost opravljenih del za vsak intervencijski poseg se obracuna na podlagi obojestransko
podpisanega zapisnika o opravljenem delu, in obsega stroske dela na podlagi cenika urnih postavk po tej
pogodbi (priloga 2) in prevoza, kilometrine in ostalih materialnih stroskov po veljavnem ceniku izvajalca ter
stroske dobavljenih rezervnih delov in stroske morebitnih dodatnih storitev, ki jih je izvajalec izvedel v
dogovoru z naroc¢nikom. lzvajalec obracduna uporabljene rezervne dele po trznih cenah.

Cene intervencijske pripravljenosti in periodi¢nih pregledov objekta ter urnih postavk so v ¢asu
veljavnosti te pogodbe fiksne.

Izvajalec je ob podpisu te pogodbe in ob vsaki spremembi cenika narocniku dolZzan posredovati
cenik njegovih storitev.

PLACILNI POGOJI
13. clen

Intervencijski posegi, ki jih na opremi narocnika, ki je predmet pogodbe, izvajajo strokovnjaki
izvajalca, se pri¢nejo na osnovi izpolnjenih pogojev iz ¢lena 11, tocke od j) do k), in se obra¢unavajo po
dejansko porabljenem casu. Periodi¢ni pregledi se obra¢unajo po izvedenih pregledih na podlagi cene iz
priloge 1 te pogodbe.

Strosek za intervencijsko pripravljenost se placuje letno. Izvajalec bo za to storitev izdal racun v
prvem mesecu vsakega leta veljavnosti te pogodbe. Za vsako opravljeno pogodbeno storitev bo izvajalec
izdal racun, ki ga je naro¢nik dol?an plagati v 30 dneh od prejema racuna. Ce naroénik kasni s placilom
racuna, ima izvajalec pravico obracunati zamudne obresti v skladu z veljavno zakonodajo.

GARANCUA

14. ¢len
Izvajalec daje garancijo na novo vgrajeni material tako pri periodi¢nih pregledih kot pri intervenciji.
Garancija za novo vgrajene dele je 12 mesecev. Garancijski rok te¢e od podpisa zapisnika o izvedenih delih.

POGODBENA KAZEN
15. ¢len
Pogodbena kazen za zamudo pri izvedbi intervencijskih posegov je 5 % na dan, vendar najvec¢ 25 %
pogodbene vrednosti. Kazen se ne obracuna v primerih, ko je do zamude pri$lo zaradi visje sile. Ce $koda,
ki jo utrpi narocnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naroc¢nik zahteva od izvajalca Se razliko do
popolne odskodnine.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANIJE OSEBNIH PODATKOV
16. clen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke tehni¢nega
ali poslovnega znacaja druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe in do katerih
imata dostopna podlagi izvrSevanja te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni
pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

Skladno z zakonom, ki ureja podrocje varovanja osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglasata, da
morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z dolocili tega zakona. Pogodbeni stranki
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bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprecevali morebitne
zlorabe, v smislu dolocil navedenega zakona.

Izvajalec se je dolZzan seznaniti in se ravnati po internih predpisih narocnika glede varovanja in
zascite podatkov, Ce je to potrebno. Narocnik izvajalca o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih
internih predpisov glede varovanja in zascite podatkov obvesca preko objav na svoji spletni strani.

PROTIKORUPCISKA KLAVZULA
17. ¢len

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba
ni¢na, ¢e je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na racun izvajalca
predstavniku ali posredniku narocnika, obljubil, ponudil ali dal kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla
po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolZznega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naro¢niku
povzrocena Skoda ali pa je ali bo omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku
naroc¢nika in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

IZJAVA O LASTNISTVU
18. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v ¢asu veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v ¢asu izvajanja te
pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naro¢niku posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, vklju¢no s tihimi druzbeniki, delnicarjih, komanditistih ali drugih
lastnikih in podatke o lastniskih delezih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje
da so z njim povezane druzbe,
ki jih je narocnik, v skladu z dolocili VI. odstavka 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije
(Ur. I. RS, §t. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolZan predloZiti Komisiji za preprecevanje korupcije, ¢e ta to
zahteva. Tako izjavo mora narocniku predloZiti tudi podizvajalec, o éemer mora izvajalec seznaniti vsakega
podizvajalca.

OBVESCANJE
19. clen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da se bosta medsebojno obvescali o vseh spremembah, ki vplivajo
na izvajanje te pogodbe.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE
20. ¢len
Spremembe in dopolnitve pogodbe postanejo pravno veljavne samo, ¢e so podane v pisni obliki in
jih podpiseta obe pogodbeni stranki v obliki dodatka (aneksa) k tej pogodbi.

SPORI
21. ¢len
Vse morebitne spore bosta stranki reSevali sporazumno. V primeru, da ne pride do sporazuma, bo
spore reSevalo pristojno sodis¢e v Kranju.

VELJAVNOST IN ODPOVED POGODBE
22. ¢len
Pogodba je sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank in velja od podpisa za obdobje 5 let.
Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove pogodbo s priporocenim pismom drugi pogodbeni stranki, z
odpovednim rokom 3 mesecev.
Narocnik si pridrZuje pravico, da v primeru nezagotovljenih sredstev za pogodbeni predmet, lahko
odpove pogodbo.
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Pogodbeni stranki sta sporazumni, da ta pogodba preneha veljati tudi, ¢e bo narocnik seznanjen,
da je pristojni drzavni organ ali sodis¢e s pravhomocno odloditvijo pri izvajanju te pogodbe ugotovilo krsitev
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

STEVILO 1ZVODOV
23. clen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod.

(kraj), dne Kranj,

Izvajalec: Narocnik:
ELEKTRO GORENJSKA, d.d.
Predsednik uprave
dr. lvan Smon, MBA

Prilogi:
- Priloga 1: Cenik za periodi¢ni pregled in intervencijsko pripravljenost
- Priloga 2: Cenik urnih postavk za storitve

129

Elektro Gorenjska, d.d.
Gradbena dela za izgradnjo GIS stikalisca in krajevnega nadzornistva ter dobava in montaZa GIS stikalis¢a, kabelskega
sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Skofja Loka, 5t. IN20-010



Priloga 1: Cenik za periodicne preglede in intervencijsko pripravljenost

St | Objekt Intervencijska Stroski Skupaj
pripravljenost periodicnega pregleda (letno)
(letno) EUR brez DDV EUR brez DDV
EUR brez DDV

1. | 110/20 kV RTP Skofja Loka

Skupaj za obdobje 5 let:

Vse cene so v evrih brez DDV.

Priloga 2: Cenik urnih postavk za storitve??

st.

Cenik storitev

Cena

(EUR brez DDV)

Cena ure dela v rednem delovhem casu na terenu

Cena ure dela izven rednega delovnega ¢asa na terenu

Ura servisiranja in testiranja v laboratoriju

Vse cene so v evrih brez DDV.

Opomba: zgornji prilogi mora ponudnik izpolniti Ze v ¢asu oddaje ponudbe. V primeru, da prilogi ne bosta

izpolnjeni, bo narocnik ponudbo izlocil iz nadaljnje obravnave.

22 Naroénik ima pravico na slovenskem trgu preveriti cene urnih postavk enakih ali sorodnih storitev. Ce bo pri
izbranem ponudniku ocenil, da cene, navedene v prilogi 2, odstopajo od trznih (navzgor), bo izbrani ponudnik
upravicen do cene za urne postavke, katere je upravi¢en zaraCunavati izven te pogodbe o vzdrzevanju opreme,
po trznih cenah v Sloveniji, katere bo pridobil narocnik.
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PRILOGA F/1
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PRILOGA F/1

Obrazec garancije na poziv po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT klju¢

Za: (vpise se upravicenca tj. narocnika javnega narocila)
Datum: (vpise se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za resnost ponudbe/Garancija za dobro izvedbo posla/Garancija za
odpravo napak v garancijski dobi

STEVILKA GARANCIJE: (vpise se Stevilka garancije)
GARANT: (vpise se ime in naslov garanta v kraju izdaje)
NAROCNIK GARANCIJE: (vpise se ime in naslov narocnika garancije, tj. v postopku javnega

narocanja izbranega ponudnika)

UPRAVICENEC: (vpise se narocnika javnega narocila)
OSNOVNI POSEL: pogodba st zdne (vpise se pogodbo o izvedbi javnega narocila)
ZNESEK IN VALUTA GARANCUE: (vpise se najvisji znesek s stevilko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V
SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporo¢eno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali v
elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporocilom po SWIFT sistemu na naslov (navede se
SWIFT naslov garanta. Ce garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je
predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporocila. V tem primeru za navedbo SWIFT naslova
Se navede: “Banka prejemnica SWIFTa je pooblascena za sprejem sporocila po SWIFT sistemu)”

KRAJ PREDLOZITVE: (Garant vpise naslov podruznice, kjer se opravi predloZitev papirnih listin,
ali elektronski naslov za predloZitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Ce kraj
predloZitve v tej rubriki ni naveden, se predloZitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu,
kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM IZTEKA VELIAVNOSTI: (vpise se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLZNA PLACATI STROSKE: (vpise se ime naroénika garancije, tj. v postopku
javnega narocanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravicencu izplacali katerikoli znesek
do viSine zneska garancije, ko upravicenec predloZi ustrezno zahtevo za placilo v zgoraj navedeni obliki
predloZitve, podpisano s strani pooblas¢enega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z
izjavo upravicenca, ki je bodisi vklju¢ena v samo besedilo zahteve za placilo, bodisi na loceni podpisani
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listini, ki je priloZena zahtevi za placilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kaksnem smislu
narocnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
(VELJA LE ZA GARANCIJO ZA RESNOST PONUDBE:
Za unovcitev te garancije ni potrebno predloZiti originalne bancne garancije, ampak zadosca kopija,
predloZena preko informacijskega sistema e-JN.
Zavarovanje se lahko unovdi iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravi¢enca oziroma
zahtevi za placilo:
— naroc¢nik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno
spremenil ponudbo v ¢asu njene veljavnosti ali
— izbrani naro¢nik zavarovanja na poziv upravi¢enca ni podpisal pogodbe ali
— izbrani narocnik zavarovanja ni predloZil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v skladu s pogoji narocila.)

Katerokoli zahtevo za placilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred
njim v zgoraj navedenem kraju predloZitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo resuje stvarno pristojno sodis¢e po sedezu upravicenca po tej
garanciji po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ
pod st. 758.

Garant
(Zig in podpis)
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V. TEHNICNA SPECIFIKACUJA

a) POPISI DEL
Ponudnik mora ponudbi priloziti tudi izpolnjene, podpisane in Zigosane popise gradbeno obrtniskih del
(cena na enoto, skupna cena), za vsako vrsto dela posebej (popisi so objavljeni na spletni strani
narocnika):
i popis del — gradbeno obrtniska dela
ii. popis del — elektro inStalacije
iii. popis del — notranja oprema
iv. popis del — ozemljitve
V. popis del — strojne instalacije
vi. popis del — strojne instalacije, TC
vii. popis del — zunanja ureditev.

Na spletni strani narocnika so objavljeni tudi PZI, za vsako vrsto del posebe;.

B) TABELE TEHNICNIH PODATKOV

Ponudnik mora v stolpec "Ponudbena vrednost" v vsako vrstico vpisati zahtevani tehni¢ni podatek
opreme, ki jo ponuja, tudi e je enak podatku v drugem stolpcu "Zahtevana minimalna vrednost".
(tabele so objavljene na spletni strani narocnika):
i tabela tehni¢nih podatkov — primarna oprema
ii.  tabela tehnicnih podatkov — kabel in kabelski koncniki
POPRAVEK NAVODIL za izpolnjevanje tabele:
Ponudnik mora obvezno v celoti izpolniti tabele tehni¢nih podatkov.
Pri izpolnjevanju priloZenih tabel je potrebno upostevati, da se zahteva izpolnitev vseh rubrik
s parametri ponujene opreme. V zadnjem stolpcu »Ponudbene vrednosti« je prvi okvircek
namenjen za vrednost parametra, drugi se pa izpolni s crkama
G - zajamceni parameter;
| - informativni parameter.
Kjer ta stolpec ni izpolnjen se $teje, da gre za informativni parameter. Ce vrednostni parametri
niso vpisani se Steje, da je tabela tehni¢nih podatkov izpolnjena nepopolno. Kjer rubrika
«Zahtevane vrednosti« ni izpolnjena mora vseeno Ponudnik vpisati vrednosti ponujene
opreme. Vrednosti, ki so postavljene kot »Zahtevane vrednosti«, mora ponujena naprava
najmanj dosegati (lahko so tudi boljSe). V nasprotnem primeru se ponudba izloci.
Dokazila o zadovoljevanju zahtevanih vrednosti morajo biti razvidna iz tehni¢ne dokumentacije
(uradni opisi naprave, tabele vrednosti, kopije tipskih in drugih testov, itd).

iii.  tabela tehni¢nih podatkov - sekundarna oprema

Ponudnik izjavljam, da sem seznanjen z vso dokumentacijo (PZl, popisi del), na podlagi katere bomo
pripravili ponudbo in, ¢e bomo izbrani, strokovno in pravocasno izvedli vsa zahtevana dela.

Kraj in datum: Ponudnik:

Zig in podpis:
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